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ОбщИЕ пОлОжЕНИЯ

Настоящая документация утверждена в соответствии с Граждан-
ским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях.

Для целей настоящей документации используются следующие 
термины:

задаток – денежные средства, вносимые заявителем в срок, в 
размере и порядке, установленном настоящей документацией, 

в качестве обеспечения исполнения обязательства заявителя по 
заключению концессионного соглашения;

заявитель – индивидуальный предприниматель, российское 
или иностранное юридическое лицо либо действующие без обра-
зования юридического лица по договору простого товарищества 
(договору о совместной деятельности) два и более указанных 
юридических лица. Заявителем не может являться иностранное 
юридическое лицо, организация и другое корпоративное образо-
вание, обладающие гражданской правоспособностью, созданные 
в соответствии с законодательством иностранного государства, 
не имеющие аккредитованных филиала, представительства на 
территории Российской Федерации, либо два и более юридиче-
ских лица, которые действуют по договору простого товарище-
ства (договору о совместной деятельности) и в числе которых 
имеются указанные иностранные юридические лица;

заявка – комплект документов, представленный заявителем 
для участия в конкурсе в соответствии с требованиями настоящей 
документации;

иное имущество – имущество, принадлежащее концеденту на 
праве собственности, образующее единое целое с объектом кон-
цессионного соглашения и (или) предназначенное для использо-
вания в целях создания условий осуществления концессионером 
деятельности, предусмотренной концессионным соглашением;

иное лицо, заключающее концессионное соглашение – 
иное лицо, в отношении которого принято решение о заключении 
концессионного соглашения в соответствии с положениями Фе-
дерального закона от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концесси-
онных соглашениях»;

конкурс – открытый конкурс на право заключения концессион-
ного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, находя-
щихся в собственности муниципального образования «Вельское» 
Вельского муниципального района Архангельской области;

настоящая документация – комплект документов, определя-
ющих условия и критерии конкурса, требования к заявителям и 
участникам конкурса, порядок проведения конкурса, а также дру-
гие положения и условия в соответствии с Федеральным законом 
от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»;

конкурсная комиссия – конкурсная комиссия по проведению 
конкурса; 

конкурсное предложение – комплект документов, представ-
ленный на рассмотрение конкурсной комиссии участником кон-
курса, в соответствии с требованиями настоящей документации;

концедент – муниципальное образование «Вельское» Вельского 
муниципального района Архангельской области; 

концессионер – индивидуальный предприниматель, россий-
ское или иностранное юридическое лицо либо действующие без 
образования юридического лица по договору простого товари-
щества (договору о совместной деятельности) два и более ука-
занных юридических лица, признанное победителем конкурса 
или иным лицом, заключающим соглашение, и подписавшее кон-
цессионное соглашение;

концессионное соглашение – заключаемое между концеден-
том, концессионером и Архангельской областью как субъектом 
Российской Федерации соглашение, проект которого указан в 
Приложении № 1 к настоящей документации;

критерии конкурса – установленные в настоящей документа-
ции в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года 
№ 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» показатели и их зна-
чения, используемые для оценки конкурсных предложений участ-
ников конкурса;

объект концессионного соглашения – объекты теплоснабже-
ния, находящиеся в собственности муниципального образования 
«Вельское» Вельского муниципального района Архангельской об-
ласти;

официальный сайт – официальный сайт Российской Федера-
ции в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для 
размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru);

победитель конкурса – участник конкурса, определенный ре-
шением конкурсной комиссии, как представивший в своем кон-
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курсном предложении наилучшие условия в соответствии с кри-
териями конкурса;

решение о заключении концессионного соглашения – по-
становление администрации муниципального образования 
«Вельское» №467 от 15 октября 2019 года; 

участник конкурса – заявитель, в отношении которого конкурс-
ной комиссией по результатам проведения предварительного 
отбора принято решение о его допуске к дальнейшему участию 
в конкурсе и который вправе направить в конкурсную комиссию 
свое конкурсное предложение в сроки, установленные настоящей 
документацией.

Термины, используемые в настоящей документации и не опре-
деленные в настоящем разделе, применяются в значениях, опре-
деленных законодательством Российской Федерации.

1. Условия конкурса
1.1. Настоящая документация устанавливает условия проведе-

ния конкурса на право заключения концессионного соглашения в 
отношении объектов теплоснабжения, находящихся в собствен-
ности муниципального образования «Вельское» Вельского муни-
ципального района Архангельской области (далее – объект кон-
цессионного соглашения).

1.2. От имени концедента выступает администрация муници-
пального образования «Вельское» Вельского муниципального 
района Архангельской области.

1.3. Условия концессионного соглашения в соответствии со ста-
тьями 10 и 42 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 115-
ФЗ «О концессионных соглашениях» установлены в Приложении 
№ 1 к настоящей документации.

2. Состав и описание объекта концессионного соглашения 
и иного имущества

2.1. Состав и описание, в том числе технико-экономические по-
казатели, объекта концессионного соглашения и иного имуще-
ства, передаваемого концедентом концессионеру по концесси-
онному соглашению, приведены в Приложении № 2 к настоящей 
документации.

2.2. Сведения об объекте концессионного соглашения, отнесен-
ные в соответствии с законодательством Российской Федерации 
к государственной тайне, не подлежат опубликованию в сред-
ствах массовой информации, размещению в сети «Интернет». 
Концедент предоставляет указанные сведения об объекте кон-
цессионного соглашения на основании запроса в порядке, устав-
ленном разделом 3 настоящей документации.

3. порядок предоставления концедентом информации об 
объекте концессионного соглашения, а также доступа на 
объект концессионного соглашения

3.1. Участник конкурса или заявитель имеет право запросить у 
концедента информацию об объекте концессионного соглашения 
или ином имуществе на основании письменного запроса, оформ-
ленного в произвольной форме. 

Концедент в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения за-
проса заявителя или участника конкурса предоставляет в пись-
менной форме информацию об объекте концессионного согла-
шения

3.2. Концедент предоставляет доступ на объект концессионно-
го соглашения на основании письменного запроса заявителя или 
участника конкурса, представленного в администрацию муни-
ципального образования «Вельское» Вельского муниципального 
района Архангельской области по адресу: Архангельская область, 
Вельский район, г. Вельск, ул. Советская, д. 33. 

Доступ на объект концессионного соглашения осуществляется 
по предварительному согласованию с полномочными предста-

вителями Концедента в рабочие дни с 8 час. 00 мин. до 13 час. 00 
мин. и с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. 

4. Требования, в соответствии с которыми проводится 
предварительный отбор участников конкурса

4.1. К заявителю предъявляются следующие требования, в соот-

ветствии с которыми проводится предварительный отбор участ-
ников конкурса:

4.1.1. Заявителем является индивидуальный предприниматель, 
российское или иностранное юридическое лицо либо действую-
щие без образования юридического лица по договору простого 
товарищества (договору о совместной деятельности) два и более 
указанных юридических лица;

4.1.2. Отсутствует решение о ликвидации юридического лица – 
заявителя или о прекращении физическим лицом – заявителем 
деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;

4.1.3. Отсутствует решение о признании заявителя банкротом 
или об открытии в отношении него конкурсного производства.

4.2. В обеспечение исполнения обязательства по заключению 
концессионного соглашения заявитель вносит задаток в размере 
и порядке, указанных в разделе 13 настоящей документации.

4.3. В случае если заявителем выступают действующие без об-
разования юридического лица по договору простого товарище-
ства (договору о совместной деятельности) два и более юридиче-
ских лица, то требованиям, установленным настоящим разделом, 
должно соответствовать каждое юридическое лицо – участник 
указанного простого товарищества.

4.4. Уступка или иная передача прав и обязанностей заявителя 
или участника конкурса другому лицу либо другому заявителю 
или участнику конкурса не допускается.

5. Критерии конкурса 

5.1. Критерии конкурса и предельные (минимальные и (или) 
максимальные) значения критериев конкурса указаны в Приложе-
нии № 3 к настоящей документации.

6. перечень документов и материалов, представляемых 
заявителями и участниками конкурса

6.1. Для участия в предварительном отборе участников конкурса 
заявитель представляет в конкурсную комиссию следующие до-
кументы и материалы:

6.1.1. Заявка, составленная в соответствии с требованиями, 
указанными в разделе 8 настоящей документации; 

6.1.2. Удостоверенные подписью и печатью (при наличии) за-
явителя сведения о заявителе: организационно-правовая форма, 
наименование, адрес фактического местоположения, почтовый 
адрес, номер контактного телефона, реквизиты расчетного счета 
заявителя.

6.1.3. Для индивидуального предпринимателя или российского 
юридического лица – оригинал выписки из Единого государствен-
ного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринима-
телей) (далее – ЕГРЮЛ), для иностранного юридического лица 
– оригинал или копия документа, подтверждающего надлежа-
щую (в соответствии с личным законом указанного юридического 
лица) регистрацию органом публичной власти создания, реорга-
низации указанного юридического лица, внесения изменений в 
его учредительные документы и иных подлежащих регистрации 
действий, надлежащим образом удостоверенный и имеющий в 
качестве приложения заверенный перевод на русский язык ука-
занного документа. При этом дата выдачи выписки или иного 
документа, указанного в настоящем подпункте, должна быть не 
ранее чем за шесть месяцев до дня опубликования сообщения о 
проведении Конкурса; 

6.1.4. Для юридического лица – надлежащим образом заверен-
ные заявителем копии документов, подтверждающих полномочия 
лица, подписавшего заявку, на осуществление им действий от 
имени заявителя: решение о назначении на должность единолич-
ного исполнительного органа, протокол (выписка из протокола) 
об избрании (назначении) на должность, договор о передаче пол-
номочий единственного исполнительного органа, доверенность, 
выданная заявителем, лицу, подписавшему заявку, и (или) иные 
документы;

6.1.5. Надлежащим образом заверенные заявителем копии уч-
редительных и регистрационных документов заявителя: устав 
юридического лица, свидетельство о государственной регистра-
ции, свидетельство о постановке на налоговый учет, свидетель-
ство о внесении записи в ЕГРЮЛ;

6.1.6. Надлежащим образом заверенные заявителем копии ре-
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шений об одобрении сделок – концессионного соглашения, если 
такое одобрение требуется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

6.2. Участник конкурса представляет в конкурсную комиссию:
6.2.1. Конкурсное предложение в двух экземплярах (оригинал и 

копия) по форме, согласно Приложению № 11 к настоящей доку-
ментации;

6.2.2. Документы и материалы, подтверждающие возможность 
достижения участником конкурса значений Критериев конкурса, 
указанных им в конкурсном предложении:

задание и перечень мероприятий по созданию и реконструкции 
объекта концессионного соглашения, обеспечивающих достиже-
ние предусмотренных заданием, приведенном в Приложении № 
12 к настоящей документации, целей и минимально допустимых 
плановых значений показателей деятельности концессионера, с 
описанием основных характеристик этих мероприятий;

календарные графики проведения соответствующих мероприя-
тий, технико-экономические расчеты и обоснования.

6.2.3. Письменное подтверждение участником конкурса того, 
что:

все документы и сведения, включенные им в состав представ-
ленной ранее заявки, остались без изменения, и на дату подачи 
конкурсного предложения соответствуют действительности, в 
случае, если указанные изменения произошли, подтверждение 
того, что участник конкурса с учетом таких изменений по отноше-
нию к представленной ранее заявке соответствует требованиям 
настоящей документации и что конкурсная комиссия была пред-
варительно уведомлена о таких изменениях, соответствующее 
уведомление о замене рассмотрено и такие изменения согласо-
ваны конкурсной комиссией;

6.2.4. Удостоверенную подписью и печатью (при наличии) участ-
ника конкурса опись документов и материалов, представленных 
им для участия в конкурсе, в двух экземплярах (оригинал и копия);

6.3. В случае, если заявителем или участником конкурса высту-
пают действующие без образования юридического лица по дого-
вору простого товарищества (договору о совместной деятельно-
сти) два и более юридических лица, то документы и материалы, 
указанные в пунктах 6.1.2-6.1.7, 6.2.3, настоящей документации, 
представляет каждое из указанных юридических лиц, а докумен-
ты, указанные в пункте 6.1.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.4 настоящей доку-
ментации, – одно из указанных юридических лиц.

7. Сообщение о проведении конкурса

7.1. В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 
года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» сообщение о 
проведении конкурса подлежит размещению на официальном 
сайте, а также на официальном сайте администрации муници-
пального образования «Вельское» (http:мо-Вельское.рф/), а так-
же опубликованию в официальном издании муниципального об-
разования «Вельское» газете «Наш Вельск» не позднее 18 октября 
2019 года.

8. порядок представления заявок и предъявляемые к ним 
требования 

8.1. Заявки должны отвечать требованиям, установленным к 
таким заявкам настоящей документацией, и содержать докумен-
ты и материалы, предусмотренные настоящей документацией и 
подтверждающие соответствие заявителей требованиям, предъ-
являемым к участникам конкурса.

8.2. Заявка должна содержать сведения о лицах:
которые имеют право прямо или косвенно распоряжаться (в том 

числе на основании договора доверительного управления иму-
ществом, договора простого товарищества, договора поручения 
или в результате других сделок либо по иным основаниям) более 
чем пятьюдесятью процентами общего количества голосов, при-
ходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный 
капитал хозяйственного общества, либо более чем пятьюдесятью 
процентами общего количества голосов общего числа членов ко-
оператива или участников хозяйственного товарищества;

которые на основании договора или по иным основаниям полу-
чили право или полномочие определять решения, принимаемые 
заявителем, в том числе определять условия осуществления за-

явителем предпринимательской деятельности;
которые имеют право назначать единоличный исполнительный 

орган и (или) более чем пятьдесят процентов состава коллеги-
ального исполнительного органа заявителя и (или) имеют без-
условную возможность избирать более чем пятьдесят процентов 
состава совета директоров (наблюдательного совета) или иного 
коллегиального органа управления заявителя;

которые осуществляют полномочия управляющей компании за-
явителя;

в интересах которых прямо или косвенно осуществляется вла-
дение более чем двадцатью пятью процентами акций (долей) 
заявителя их номинальными держателями, а также о лицах, уч-
режденных в иностранном государстве, которое предоставляет 
льготный налоговый режим и (или) законодательством которого 
не предусматриваются раскрытие и предоставление информа-
ции о юридическом лице (офшорные зоны).

8.3. Заявка оформляется на русском языке в письменной про-
извольной форме в двух экземплярах (оригинал и копия), каждый 
из которых удостоверяется подписью заявителя, и представля-
ется в конкурсную комиссию в отдельном запечатанном конвер-
те лично заявителем либо его представителем по доверенности, 
оформленной в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации и заверенной надлежащим образом за-
явителем. Копия заявки должна соответствовать оригиналу за-
явки по составу документов и материалов. В случае расхождений 
конкурсная комиссия и концедент следуют оригиналу.

8.4. Документы представляются в прошитом, скрепленном пе-
чатью (при наличии) и подписью уполномоченного представителя 
заявителя виде с указанием на обороте последнего листа заявки 
количества страниц. 

8.5. К Заявке прилагается удостоверенная подписью заявителя 
опись представленных им документов и материалов, оригинал 
которой остается в конкурсной комиссии, копия – у заявителя. 
Опись документов и материалов заявки не сброшюровывается с 
материалами и документами заявки. Опись документов и матери-
алов заявки также представляется в количестве двух экземпляров 
(оригинал и копия).

8.6. Документы, для которых в приложениях к настоящей до-
кументации содержатся рекомендуемые формы, могут быть со-
ставлены в соответствии с этими формами. При этом заявитель 
вправе использовать иные формы представления требуемой ин-
формации, но их содержание должно соответствовать содержа-
тельной части рекомендуемых форм. 

8.7. Заявки представляются в конкурсную комиссию в запеча-
танных конвертах с пометкой «Заявка на участие в конкурсе на 
право заключения концессионного соглашения в отношении объ-
ектов теплоснабжения муниципального образования «Вельское» 
Вельского муниципального района Архангельской области».

На конверте с заявкой также указывается наименование и адрес 
заявителя.

8.8. Конверт на местах склейки должен быть подписан уполно-
моченным лицом заявителя и пропечатан печатью заявителя (при 
наличии).

8.9. При поступлении заявок без указанных пометок на конвер-
тах они не считаются заявкой и не подлежат рассмотрению кон-
курсной комиссией.

8.10. Представленная в конкурсную комиссию заявка подлежит 
регистрации в журнале заявок под порядковым номером с указа-
нием даты и точного времени ее представления (часы и минуты) 
во избежание совпадения этого времени с временем представ-
ления других заявок. На копии описи представленных заявите-
лем документов и материалов делается отметка о дате и времени 
представления заявки с указанием номера этой заявки.

8.11. Заявитель вправе изменить или отозвать свою заявку на 
участие в конкурсе в любое время до истечения срока представ-
ления в конкурсную комиссию заявок на участие в конкурсе.

9. Место и срок предоставления заявок 

9.1. Заявка должна быть представлена в конкурсную комиссию 
по адресу: Архангельская область, Вельский район, г. Вельск, ул. 
Советская, д. 33, каб. № 6 в рабочие дни с 8 час. 00 мин. до 17 час. 
00 мин., кроме перерыва на обед с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 
мин., по московскому времени с 18 октября 2019 года до 2 дека-
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бря 2019 года.

9.2. Срок поступления заявки определяется по дате и времени 
регистрации конверта с заявкой в журнале регистрации заявок и 
по дате и времени, проставленным при приеме заявки на копии 
описи документов и материалов такой заявки.

9.3. Конверт с заявкой, представленной в конкурсную комиссию 
по истечении срока представления заявок, установленного в пун-
кте 9.1 настоящей документации, не вскрывается и возвращается 
представившему ее заявителю вместе с описью представленных 
им документов и материалов, на которой делается отметка об от-
казе в принятии заявки.

9.4. В случае поступления указанной заявки по почте конверт с 
заявкой не вскрывается и возвращается представившему ее за-
явителю вместе с описью представленных им документов и ма-
териалов, на которой делается отметка об отказе в принятии за-
явки, по адресу заявителя, указанному на конверте.

10. порядок, место и срок предоставления настоящей до-
кументации

10.1. Настоящая документация предоставляется в письменной 
форме на основании поданного в письменной форме заявления 
любого заинтересованного лица по адресу: Архангельская об-
ласть, Вельский район, ул. Советская, д. 33, каб. № 6 в рабочие 
дни с 8 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., кроме перерыва на обед с 
13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин., по московскому времени со дня 
опубликования сообщения о проведении конкурса до 17 часов 00 
мин. 2 декабря 2019 года.

10.2. Настоящая документация размещается на официальном 
сайте одновременно с размещением сообщения о проведении 
конкурса.

10.3. Плата за предоставление настоящей документации не взи-
мается.

11. порядок предоставления разъяснений положений на-
стоящей документации

11.1. Заявитель вправе обратиться к концеденту или в конкурс-
ную комиссию за разъяснениями положений настоящей докумен-
тации, оформив запрос письменно.

11.2. Концедент или конкурсная комиссия обязана предостав-
лять в письменной форме разъяснения положений настоящей до-
кументации по запросу заявителя, если такой запрос поступил к 
концеденту или в конкурсную комиссию не позднее, чем за 10 (де-
сять) рабочих дней до дня истечения срока представления заявок.

11.3. Разъяснения положений настоящей документации направ-
ляются концедентом или конкурсной комиссией каждому заяви-
телю не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до дня истечения 
срока представления заявок, с приложением содержания запро-
са без указания заявителя, от которого поступил запрос.

11.4. Разъяснения положений настоящей документации с при-
ложением содержания запроса без указания заявителя, от кото-
рого поступил запрос, одновременно с направлением заявителям 
размещаются на официальном сайте. 

11.5. Конкурсная комиссия настоящим уведомляет, что разъяс-
нения положений настоящей документации не должны и не будут 
изменять ее суть.

12. Способ обеспечения исполнения концессионером обя-
зательств по концессионному соглашению

12.1. Способом обеспечения исполнения концессионером обя-
зательств по Концессионному соглашению является предостав-
ление непередаваемой безотзывной банковской гарантии, со-
ответствующей утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 19 декабря 2013 года № 1188 «Об ут-
верждении требований к банковской гарантии, предоставляемой 
в случае, если объектом концессионного соглашения являются 
объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего 
водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведе-
ния, отдельные объекты таких систем» требованиям к таким га-
рантиям. 

12.2. Сведения о размере и сроке действия банковской гаран-
тии указаны в разделе VIII проекта концессионного соглашения 

(Приложение № 1 к настоящей документации).

13. Размер, порядок, срок внесения задатка

13.1. Каждый заявитель в целях обеспечения своих обязательств 
по заключению концессионного соглашения должен осуществить 
внесение задатка в размере 1 408 790 (один миллион четыреста 
восемь тысяч семьсот девяносто) рублей. 

13.2. Задаток уплачивается до 17 час. 00 мин. 2 декабря 2019 
года.

13.3. Задаток уплачивается заявителем на счет со следующими 
реквизитами: 

Получатель: муниципальное образование «Вельское» Вельского 
района Архангельской области

Юридический адрес: 165150, Архангельская область, Вельский 
район, г. Вельск, ул. Советская, д. 33

УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному 
округу (администрация МО «Вельское») ИНН 2907010999 
Кпп 290701001 ОКТМО 11605101

банк получателя: 
ОТДЕлЕНИЕ АРХАНГЕлЬСК, Г.АРХАНГЕлЬСК бИК 

041117001, Р/счет № 40302810640303002118, лицевой 
счет 05243002140, КбК нулевое.

Назначение платежа: «Задаток в обеспечение исполнения обя-
зательств по заключению концессионного соглашения в отно-
шении объектов теплоснабжения муниципального образования 
«Вельское» Вельского муниципального района Архангельской об-
ласти».

13.4. Сумма задатка возвращается концедентом участнику 
конкурса или заявителю путем перечисления денежных средств 
в размере внесенного заявителем задатка на расчетный счет 
участника конкурса или заявителя, указанного в заявке, после на-
ступления одного из следующих событий:

13.4.1. В случае отказа концедента от проведения конкурса вне-
сенные суммы задатка возвращаются в течение 5 (пяти) рабочих 
дней со дня направления концедентом уведомления об отказе от 
дальнейшего проведения конкурса;

13.4.2. В случае отзыва заявителем заявки (в любое время до 
истечения срока представления заявок в конкурсную комиссию) 
внесенная сумма задатка возвращается в течение 5 (пяти) рабо-
чих дней после получения конкурсной комиссией уведомления об 
отзыве заявки;

13.4.3. В случае отзыва участником конкурса конкурсного пред-
ложения (в любое время до истечения срока представления в кон-
курсную комиссию Конкурсных предложений) внесенная сумма 
задатка возвращается в течение 5 (пяти) рабочих дней после по-
лучения конкурсной комиссией уведомления об отзыве конкурс-
ного предложения;

13.4.4. В случае получения заявки после истечения срока пред-
ставления Заявок внесенная сумма задатка возвращается в тече-
ние 5 (пяти) рабочих дней после получения таковой заявки;

13.4.5. В случае получения конкурсного предложения после ис-
течения срока представления конкурсных предложений внесен-
ная сумма задатка возвращается в течение 5 (пяти) рабочих дней 
со дня получения такого конкурсного предложения;

13.4.6. В случае, если конкурсной комиссией принято решение 
об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсе, внесенная 
сумма задатка возвращается в течение 5 (пяти) рабочих дней со 
дня подписания членами конкурсной комиссии протокола прове-
дения предварительного отбора;

13.4.7. Сумма задатка возвращается заявителю, представивше-
му единственную заявку, если:

– заявителю не было предложено представить концеденту пред-
ложение о заключении концессионного соглашения, – в течение 
15 (пятнадцати) рабочих дней со дня принятия решения о призна-
нии конкурса несостоявшимся;

– заявитель не представил концеденту предложение о заклю-
чении концессионного соглашения, – в течение 5 (пяти) рабочих 
дней после дня истечения установленного срока представления 
предложения о заключении Концессионного соглашения;

– концедент по результатам рассмотрения представленного 
заявителем, предложения о заключении концессионного согла-
шения не принял решение о заключении с таким заявителем кон-
цессионного соглашения, – в течение 5 (пяти) рабочих дней после 
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дня истечения установленного срока рассмотрения концедентом 
предложения о заключении концессионного соглашении;

13.4.8. В случае, если в тридцатидневный срок со дня принятия 
решения о признании конкурса несостоявшимся по результатам 
рассмотрения представленного только одним участником конкур-
са конкурсного предложения концедентом не было принято ре-
шение о заключении с этим участником конкурса концессионного 
соглашения, задаток, внесенный этим участником конкурса, воз-
вращается ему в течение 15 (пятнадцати) дней со дня истечения 
указанного срока;

13.4.9. В случае если конкурс был признан состоявшимся сум-
мы внесенных задатков возвращаются всем участникам конкурса, 
за исключением победителя конкурса, в течение 5 (пяти) рабочих 
дней со дня подписания протокола о результатах проведения кон-
курса. победителю конкурса, подписавшему концессионное со-
глашение, внесенный им задаток возвращается в течение 5 (пяти) 
рабочих дней после заключения концессионного соглашения.

13.5. Победителю конкурса, не подписавшему в установленный 
срок концессионного соглашения, внесенный им задаток не воз-
вращается.

14. Концессионная плата

Концессионная плата по концессионному соглашению, заключа-
емому по результатам конкурса, не предусматривается.

15. порядок, место и срок представления конкурсных 
предложений

15.1. Конкурсное предложение должно быть оформлено участ-
никами конкурса в соответствии с требованиями настоящей до-
кументации и представлено по адресу: Архангельская область, 
Вельский район, ул. Советская, д. 33, каб. № 6 в рабочие дни с 8 
час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., кроме перерыва на обед с 13 час. 
00 мин. до 14 час. 00 мин., по московскому времени с 9 декабря 
2019 года до 12 марта 2020 года.

15.2. Конкурсное предложение оформляется на русском языке 
в письменной форме в двух экземплярах (оригинал и копия), каж-
дый из которых удостоверяется подписью участника конкурса, и 
представляется в конкурсную комиссию в установленном настоя-
щей документацией порядке в отдельном запечатанном конверте. 
К конкурсному предложению прилагается удостоверенная под-
писью участника конкурса опись представленных им документов 
и материалов в двух экземплярах, оригинал которой остается в 
конкурсной комиссии, копия – у Участника конкурса. 

15.3. Все страницы оригинала конкурсного предложения долж-
ны быть четко помечены надписью «ОРИГИНАЛ». Все страницы 
копии конкурсного предложения должны быть помечены надпи-
сью «КОПИЯ». При этом копия конкурсного предложения должна 
соответствовать оригиналу конкурсного предложения по содер-
жанию и составу документов и материалов. В случае расхожде-
ний между оригиналом и копией преимущественную силу имеет 
оригинал конкурсного предложения.

15.4. Документы представляются в прошитом, скрепленном 
печатью (при наличии) и подписью участника конкурса или его 
полномочного представителя виде с указанием на обороте по-
следней страницы конкурсного предложения количества страниц. 

15.5. Опись документов и материалов конкурсного предложе-
ния не брошюруется с материалами и документами конкурсного 
предложения. Опись документов и материалов конкурсного пред-
ложения также представляется в количестве двух экземпляров 
(оригинал и копия).

15.6. Конкурсное предложение, предоставленное с нарушением 
требований, установленных настоящей документацией, не рас-
сматривается конкурсной комиссией и по решению конкурсной 
комиссии признается несоответствующим требованиям настоя-
щей документации. 

15.7. На конверте с конкурсным предложением должно быть ука-
зано: «Конкурсное предложение по конкурсу на право заключения 
концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабже-
ния муниципального образования «Вельское» Вельского муници-
пального района Архангельской области.

На конверте с конкурсным предложением указывается наиме-
нование и местонахождение (почтовый адрес) или фамилия, имя, 

отчество и место жительство (для индивидуальных предпринима-
телей) участника конкурса, представляющего конкурсное пред-
ложение.

15.8. Конверт на местах склейки должен быть подписан участни-
ком конкурса или его уполномоченным лицом и скреплен печатью 
(при наличии).

15.9. При поступлении конвертов с конкурсными предложения-
ми без указанных в настоящем пункте пометок на конвертах они 
не считаются конкурсными предложениями и не подлежат рас-
смотрению конкурсной комиссией.

15.10. Представление конкурсного предложения осуществляет-
ся участником конкурса путем подачи в конкурсную комиссию за-
печатанного конверта, содержащего оригинал и копию конкурс-
ного предложения и 2 (два) экземпляра (оригинал и копия) описи 
документов и материалов в составе конкурсного предложения. 

15.11. Представленное в конкурсную комиссию конкурсное 
предложение подлежит регистрации в журнале регистрации 
конкурсных предложений под порядковым номером с указанием 
даты и точного времени его представления (часы и минуты) во из-
бежание совпадения этого времени с временем представления 
других конкурсных предложений. На копии описи представленных 
участником конкурса документов и материалов делается отметка 
о дате и времени представления конкурсного предложения с ука-
занием номера этого конкурсного предложения. 

15.12. Участник конкурса вправе представить конкурсное пред-
ложение на заседании конкурсной комиссии в момент вскрытия 
конвертов с конкурсными предложениями, который является мо-
ментом истечения срока представления конкурсных предложе-
ний. После истечения установленного в настоящем разделе срока 
конкурсные предложения не принимаются.

15.13. Конверт с конкурсным предложением, представленным в 
конкурсную комиссию после истечения срока представления кон-
курсных предложений, не вскрывается и возвращается предста-
вившему ее участнику конкурса вместе с описью представленных 
им документов и материалов, на которой делается отметка об от-
казе в принятии конкурсного предложения

15.14. В случае поступления такого конкурсного предложения по 
почте конверт с конкурсным предложением не вскрывается и воз-
вращается представившему ее участнику конкурса вместе с опи-
сью представленных им документов и материалов, на которой де-
лается отметка об отказе в принятии конкурсного предложения, 
по адресу участника конкурса, указанному на конверте.

16. порядок и срок изменения и (или) отзыва заявок и кон-
курсных предложений

16.1. Заявитель вправе изменить или отозвать свою заявку в 
любое время до истечения срока представления в конкурсную ко-
миссию заявок. Изменение заявки или уведомление о ее отзыве 
считается действительным, если такое изменение или такое уве-
домление поступило в конкурсную комиссию до истечения срока 
представления заявок.

16.2. Изменение в заявку должно быть подготовлено, запеча-
тано, маркировано и доставлено в соответствии с требованиями 
раздела 8 настоящей документации. Конверты дополнительно 
маркируются словом «Изменение заявки на участие в конкурсе на 
право заключения концессионного соглашения в отношении объ-
ектов теплоснабжения муниципального образования «Вельское» 
Вельского муниципального района Архангельской области».

16.3. Регистрация изменений и уведомлений об отзыве заявки 
производится в том же порядке, что и регистрация заявки в соот-
ветствии с требованиями настоящей документации.

16.4. Участник конкурса вправе изменить или отозвать свое кон-
курсное предложение в любое время до истечения срока пред-
ставления в конкурсную комиссию конкурсных предложений. Из-
менение конкурсного предложения или уведомление о его отзыве 
считается действительным, если такое изменение или такое уве-
домление поступило в конкурсную комиссию до истечения срока 
представления конкурсных предложений.

16.5. Изменение конкурсного предложения должно быть состав-
лено, оформлено, запечатано, маркировано и представлено в со-
ответствии с разделом 15 настоящей документации. 

16.6. Конверты с изменениями конкурсных предложений марки-
руются «Изменение конкурсного предложения на участие в кон-
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курсе на право заключения концессионного соглашения в отно-
шении объектов теплоснабжения муниципального образования 
«Вельское» Вельского муниципального района Архангельской 
области».

16.7. На конвертах с изменениями также указывается наимено-
вание и местонахождение (почтовый адрес) или фамилия, имя, 
отчество и место жительство (для индивидуальных предпринима-
телей) участника конкурса, направившего изменение конкурсно-
го предложения.

16.8. В случае, если изменение конкурсного предложения влечет 
за собой также изменение ранее предоставленных в составе кон-
курсного предложения документов и (или) материалов, участник 
конкурса обязан предоставить в составе изменений конкурсного 
предложения новые документы и материалы (документы и мате-
риалы в новой редакции) и перечень документов и материалов, 
ранее предоставленных участником конкурса, но не подлежащих 
рассмотрению конкурсной комиссией в связи с их изменением и 
утратой их актуальности.

16.9. Регистрация изменений конкурсного предложения и уве-
домления об отзыве конкурсного предложения производится в 
том же порядке, что и регистрация конкурсного предложения в 
соответствии с настоящей документацией.

17. порядок и время вскрытия конвертов с заявками

17.1. Конверты с заявками вскрываются на заседании конкурс-
ной комиссии по адресу: Архангельская область, Вельский район, 
ул. Советская, д. 33, каб. № 10 в 11 час. 00 мин. по московскому 
времени 3 декабря 2019 года.

17.2. При этом объявляются и заносятся в протокол о вскрытии 
конвертов с заявками наименование (фамилия, имя, отчество) и 
место нахождения (место жительства) каждого заявителя, кон-
верт с заявкой которого вскрывается, а также сведения о наличии 
в этой заявке документов и материалов, представление которых 
заявителем предусмотрено настоящей документацией.

17.3. Заявители или их представители вправе присутствовать 
при вскрытии конвертов с заявками. Заявители или их предста-
вители вправе осуществлять аудиозапись, видеозапись, фото-
графирование.

17.4. Вскрытию подлежат все конверты с заявками, представ-
ленными в конкурсную комиссию до истечения установленного 
настоящей документацией срока представления заявок.

18. порядок и срок проведения предварительного отбора 
участников конкурса. Дата подписания протокола о прове-
дении предварительного отбора

18.1. Конкурсная комиссия по адресу: Архангельская область, 
Вельский район, ул. Советская, д. 33, с 11 час. 00 мин до 17 час. 
00 мин., кроме перерыва на обед с 13 час. 00 мин. по 14 час. 00 
мин., по московскому времени 3 декабря 2019 года определяет:

соответствие заявки требованиям, содержащимся в настоящей 
документации. При этом конкурсная комиссия вправе потребо-
вать от заявителя письменные и (или) устные разъяснения поло-
жений представленной им заявки;

соответствие заявителя-индивидуального предпринимателя, 
юридического лица или выступающих в качестве заявителя юри-
дических лиц-участников договора простого товарищества тре-
бованиям к участникам конкурса, установленным настоящей до-
кументацией. При этом конкурсная комиссия вправе потребовать 
от заявителя письменные и (или) устные разъяснения положений 
представленных им документов и материалов, подтверждающих 
его соответствие указанным требованиям;

соответствие заявителя требованиям, предъявленным к кон-
цессионеру на основании пункта 2 части 1 статьи 5 Федерального 
закона от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных согла-
шениях»;

отсутствие решения о ликвидации юридического лица-заявите-
ля или о прекращении физическим лицом-заявителем деятельно-
сти в качестве индивидуального предпринимателя;

отсутствие решения о признании заявителя банкротом и об от-
крытии конкурсного производства в отношении него.

18.2. Конкурсная комиссия на основании результатов прове-
дения предварительного отбора участников конкурса принимает 

решение о допуске заявителя к участию в конкурсе или об отказе 
в допуске заявителя к участию в конкурсе и оформляет это реше-
ние протоколом проведения предварительного отбора участни-
ков конкурса, включающим в себя наименование (для юридиче-
ского лица) или фамилию, имя, отчество (для индивидуального 
предпринимателя) заявителя, прошедшего предварительный от-
бор участников конкурса и допущенного к участию в конкурсе, а 
также наименование (для юридического лица) или фамилию, имя, 
отчество (для индивидуального предпринимателя) заявителя, не 
прошедшего предварительного отбора участников конкурса и не 
допущенного к участию в конкурсе, с обоснованием принятого 
конкурсной комиссией решения. 

Протокол подписывается членами конкурсной комиссии в день 
принятия решения, указанного в настоящем пункте, в отношении 
всех заявителей в течение срока, определенного в пункте 17.1 на-
стоящей документации.

18.3. Решение об отказе в допуске заявителя к участию в конкур-
се принимается конкурсной комиссией в случае, если:

заявитель не соответствует требованиям, предъявляемым к 
участникам конкурса и установленным пунктом 4.1 настоящей до-
кументации;

заявка не соответствует требованиям, предъявляемым к заяв-
кам и установленным настоящей документацией;

представленные заявителем документы и материалы неполны и 
(или) недостоверны;

задаток, вносимый заявителем, не поступил на счет в срок и в 
размере, установленные настоящей документацией.

18.4. Конкурсная комиссия в течение 3 (трех) рабочих дней со 
дня подписания членами конкурсной комиссии протокола прове-
дения предварительного отбора участников конкурса направляет 
участникам конкурса уведомление с предложением представить 
конкурсные предложения. 

Заявителям, не допущенным к участию в конкурсе, направляет-
ся уведомление об отказе в допуске к участию в конкурсе с при-
ложением копии указанного протокола.

18.5. Решение об отказе в допуске заявителя к участию в конкур-
се может быть обжаловано в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации.

18.6. В случае, если конкурс объявлен несостоявшимся в соот-
ветствии с частью 6 статьи 27 Федерального закона от 21 июля 
2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», концедент 
вправе вскрыть конверт с единственной представленной заявкой 
и рассмотреть эту заявку в порядке, установленном настоящим 
разделом, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия реше-
ния о признании конкурса несостоявшимся. 

В случае, если заявитель и представленная им заявка соответ-
ствуют требованиям, установленным настоящей документацией, 
концедент в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия 
решения о признании конкурса несостоявшимся вправе предло-
жить такому заявителю представить предложение о заключении 
концессионного соглашения на условиях, соответствующих на-
стоящей документации. 

Срок представления заявителем этого предложения составляет 
не более чем 60 (шестьдесят) рабочих дней со дня получения за-
явителем предложения концедента. 

Срок рассмотрения концедентом представленного таким заяви-
телем предложения устанавливается решением концедента, но 
не может составлять более чем 15 (пятнадцать) рабочих дней со 
дня его представления. 

По результатам рассмотрения представленного заявителем 
предложения концедент в случае, если это предложение соответ-
ствует требованиям настоящей документации, в том числе крите-
риям конкурса, принимает решение о заключении концессионно-
го соглашения с таким заявителем.

19. порядок, время вскрытия конвертов с конкурсными 
предложениями

19.1. Конверты с конкурсными предложениями вскрываются на 
заседании конкурсной комиссии по адресу: Архангельская об-
ласть, Вельский район, ул. Советская, д. 33, каб. № 10 в 11 час. 00 
мин. по московскому времени 13 марта 2020 года. 

19.2. При вскрытии конвертов с конкурсными предложениями 
объявляются и заносятся в протокол вскрытия конвертов с кон-
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курсными предложениями наименование и место нахождения 
(для юридического лица) или фамилия, имя, отчество и место жи-
тельства (для индивидуального предпринимателя) каждого участ-
ника конкурса, сведения о наличии в конкурсном предложении 
документов и материалов, требование о представлении которых 
участниками конкурса содержится в настоящей документации. 

19.3. Участники конкурса, представившие конкурсные пред-
ложения в конкурсную комиссию, или их представители вправе 
присутствовать при вскрытии конвертов с конкурсными предло-
жениями. Участники конкурса, представившие конкурсные пред-
ложения в конкурсную комиссию, или их представители вправе 
осуществлять аудиозапись, видеозапись, фотографирование.

19.4. Вскрытию подлежат все конверты с конкурсными предло-
жениями, представленными участниками конкурса в конкурсную 
комиссию до истечения срока представления конкурсных пред-
ложений.

19.5. Конверт с конкурсным предложением, представленным 
в конкурсную комиссию по истечении срока представления кон-
курсных предложений, не вскрывается и возвращается предста-
вившему его участнику конкурса вместе с описью представлен-
ных им документов и материалов, на которой делается отметка об 
отказе в принятии конкурсного предложения.

20. порядок рассмотрения и оценки конкурсных предложе-
ний

20.1. Рассмотрение и оценка конкурсных предложений осущест-
вляются конкурсной комиссией путем:

определения соответствия конкурсного предложения требова-
ниям настоящей документации, проведения оценки конкурсных 
предложений, в отношении которых принято решение об их соот-
ветствии требованиям настоящей документации, в целях опреде-
ления победителя конкурса.

20.2. Конкурсная комиссия на основании результатов рассмо-
трения Конкурсных предложений принимает решение о:

соответствии конкурсного предложения требованиям настоя-
щей документации, несоответствии конкурсного предложения 
требованиям настоящей документации.

20.3. Решение о несоответствии конкурсного предложения тре-
бованиям настоящей документации принимается конкурсной ко-
миссией в случае, если:

участником конкурса не представлены документы и материалы, 
предусмотренные настоящей документацией, подтверждающие 
соответствие конкурсного предложения требованиям, установ-
ленным настоящей документацией, условие, содержащееся в 
конкурсном предложении, не соответствует установленным пре-
дельным значениям критериев конкурса.

20.4. Конкурсное предложение должно содержать условия, 
предлагаемые участником конкурса по каждому критерию кон-
курса, выраженные в числовых значениях на каждый год срока 
действия концессионного соглашения.

20.5. Оценка конкурсных предложений осуществляется кон-
курсной комиссией в соответствии с критериями конкурса по-
средством сравнения содержащихся в конкурсных предложениях 
условий.

20.6. Наилучшие содержащиеся в конкурсных предложениях ус-
ловия соответствуют:

дисконтированной выручке участника конкурса, для которого 
определено ее минимальное значение, в случае, если дисконти-
рованная выручка участника конкурса, для которого определено 
ее минимальное значение, отличается от дисконтированной вы-
ручки другого участника конкурса, для которого определено сле-
дующее по величине значение дисконтированной выручки после 
ее минимального значения, более чем на два процента превыша-
ющее минимальное значение дисконтированной выручки;

наибольшему количеству содержащихся в конкурсном предло-
жении наилучших плановых значений показателей деятельности 
концессионера по сравнению с соответствующими значениями, 
содержащимися в конкурсных предложениях иных участников 
конкурса, дисконтированные выручки которых превышают менее 
чем на два процента минимальное значение дисконтированной 
выручки, определенное на основании всех конкурсных предло-
жений, или равны ему, в случае, если дисконтированная выруч-
ка участника конкурса, для которого определено ее минималь-

ное значение, отличается от дисконтированной выручки другого 
участника конкурса, для которого определено следующее по ве-
личине значение дисконтированной выручки после ее минималь-
ного значения, менее чем на два процента превышающее мини-
мальное значение дисконтированной выручки или равное ему.

20.7. Дисконтированная выручка участника конкурса определя-
ется с применением вычислительной программы, размещенной 
на официальном сайте. 

20.8. В случае, если при оценке конкурсных предложений пред-
полагаемое изменение необходимой валовой выручки участника 
конкурса, определяемой в соответствии с настоящей докумен-
тацией на каждый год предполагаемого срока действия концес-
сионного соглашения, в каком-либо году по отношению к преды-
дущему году превысит установленный в пункте 26.4 настоящей 
документации предельный (максимальный) рост необходимой 
валовой выручки концессионера от осуществления регулируемых 
видов деятельности в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения, участ-
ник конкурса отстраняется от участия в конкурсе.

20.9. Конкурс по решению концедента объявляется несосто-
явшимся в случае, если в конкурсную комиссию представлено 
менее двух конкурсных предложений или конкурсной комиссией 
признано соответствующими требованиям настоящей докумен-
тации, в том числе критериям конкурса, менее двух конкурсных 
предложений. Концедент вправе рассмотреть представленное 
только одним участником конкурса конкурсное предложение и в 
случае его соответствия требованиям настоящей документации, 
в том числе критериям конкурса, принять решение о заключении 
с этим участником конкурса концессионного соглашения в со-
ответствии с условиями, содержащимися в представленном им 
конкурсном предложении, в тридцатидневный срок со дня приня-
тия решения о признании конкурса несостоявшимся. 

21. порядок определения победителя конкурса

21.1. Победителем конкурса признается участник конкурса, 
предложивший наилучшие условия, определяемые в порядке, 
предусмотренном в разделе 20 настоящей документации. В слу-
чае, если два и более конкурсных предложения содержат равные 
наилучшие условия, победителем конкурса признается участник 
конкурса, раньше других указанных участников конкурса предста-
вивший в конкурсную комиссию конкурсное предложение.

21.2. Решение об определении победителя конкурса оформля-
ется протоколом рассмотрения и оценки конкурсных предложе-
ний, в котором указываются:

критерии конкурса;
условия, содержащиеся в конкурсных предложениях;
результаты рассмотрения конкурсных предложений с указанием 

конкурсных предложений, в отношении которых принято решение 
об их несоответствии требованиям настоящей документации;

результаты оценки конкурсных предложений в соответствии с 
настоящей документацией;

наименование и место нахождения (для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество и место жительства (для индивидуаль-
ного предпринимателя) победителя конкурса, обоснование при-
нятого конкурсной комиссией решения о признании участника 
конкурса победителем конкурса.

21.3. Решение о признании участника конкурса победителем 
конкурса может быть обжаловано в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации.

22. протокол о результатах проведения конкурса

22.1. Конкурсной комиссией в срок до 20 марта 2020 года под-
писывается протокол о результатах проведения конкурса, в кото-
рый включаются:

решение о заключении концессионного соглашения с указанием 
вида Конкурса;

сообщение о проведении конкурса;
настоящая документация и внесенные в нее изменения;
запросы участников конкурса о разъяснении положений насто-

ящей документации и соответствующие разъяснения концедента 
или конкурсной комиссии;

протокол вскрытия конвертов с заявками;
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оригиналы заявок, представленные в конкурсную комиссию;
протокол проведения предварительного отбора участников кон-

курса;
перечень участников конкурса, которым были направлены уве-

домления с предложением представить конкурсные предложе-
ния;

протокол вскрытия конвертов с конкурсными предложениями;
протокол рассмотрения и оценки конкурсных предложений.
Протокол о результатах проведения конкурса хранится у конце-

дента в течение срока действия концессионного соглашения.

23. Срок подписания концессионного соглашения

23.1. Концедент в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписа-
ния членами конкурсной комиссии протокола о результатах про-
ведения конкурса направляет победителю конкурса экземпляр 
указанного протокола, проект концессионного соглашения, вклю-
чающий в себя условия концессионного соглашения, определен-
ные решением о заключении концессионного соглашения, насто-
ящей документацией и представленным победителем конкурса 
конкурсным предложением. Концессионное соглашение должно 
быть подписано в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня опу-
бликования протокола о результатах проведения конкурса.

До подписания концессионного соглашения победитель конкур-
са обязан предоставить концеденту банковскую гарантию, под-
тверждающую обеспечение исполнения обязательств по концес-
сионному соглашению.

23.2. В случае, если победитель конкурса отказался от подпи-
сания концессионного соглашения либо концеденту не поступил 
проект подписанного победителем конкурса концессионного со-
глашения и (или) победитель конкурса не представил концеден-
ту банковскую гарантию, подтверждающую обеспечение испол-
нения обязательств по концессионному соглашению, концедент 
принимает решение об отказе в заключении концессионного со-
глашения с указанным лицом. 

23.3. В случае отказа или уклонения победителя конкурса от 
подписания концессионного соглашения в срок, установленный в 
пункте 23.1 настоящей документации концедент вправе предло-
жить заключить концессионное соглашение участнику конкурса, 
конкурсное предложение которого по результатам рассмотрения 
и оценки конкурсных предложений содержит лучшие условия, 
следующие после условий, предложенных победителем конкур-
са. 

Концедент направляет такому участнику конкурса проект кон-
цессионного соглашения, включающий в себя условия концес-
сионного соглашения, определенные решением о заключении 
концессионного соглашения, настоящей документацией и пред-
ставленным таким участником конкурса конкурсным предложе-
нием. Концессионное соглашение должно быть подписано в срок 
30 (тридцати) рабочих дней со дня направления такому участнику 
конкурса проекта концессионного соглашения. 

23.4. В случае, если до установленного настоящей документа-
цией дня подписания концессионного соглашения участник кон-
курса, которому в соответствии с настоящим пунктом концедент 
предложил заключить концессионное соглашение, не представил 
концеденту банковскую гарантию, подтверждающую обеспече-
ние исполнения обязательств по концессионному соглашению, 
концедент принимает решение об отказе в заключении концесси-
онного соглашения с таким участником конкурса и об объявлении 
конкурса несостоявшимся.

23.5. В случае заключения концессионного соглашения в соот-
ветствии с частью 6 статьи 29 Федерального закона от 21 июля 
2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» не позднее 
чем через 5 (пять) рабочих дней со дня принятия концедентом ре-
шения о заключении концессионного соглашения с заявителем, 
представившим единственную заявку, концедент направляет та-
кому заявителю проект концессионного соглашения, включаю-
щий в себя условия этого соглашения, определенные решением 
о заключении концессионного соглашения, настоящей докумен-
тацией, а также иные предусмотренные Федеральным законом 
от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», 
другими федеральными законами условия.

23.6. В случае заключения концессионного соглашения в соот-
ветствии с частью 7 статьи 32 Федерального закона от 21 июля 

2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» не позднее 
чем через 5 (пять) рабочих дней со дня принятия концедентом 
решения о заключении концессионного соглашения с единствен-
ным участником конкурса концедент направляет такому участнику 
конкурса проект концессионного соглашения, включающий в себя 
условия, определенные решением о заключении концессионного 
соглашения, настоящей документацией и представленным таким 
участником конкурса конкурсным предложением, а также иные 
предусмотренные Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 
115-ФЗ «О концессионных соглашениях», другими федеральны-
ми законами условия. В этих случаях концессионное соглашение 
должно быть подписано в срок 10 (десять) рабочих дней со дня 
направления такому участнику конкурса проекта концессионного 
соглашения. В случае, если до установленного настоящей доку-
ментацией дня подписания концессионного соглашения такой 
заявитель или такой участник конкурса не представил концеден-
ту банковскую гарантию, подтверждающую обеспечение испол-
нения обязательств по концессионному соглашению, концедент 
принимает решение об отказе в заключении концессионного со-
глашения с таким заявителем или таким участником конкурса.

23.7. В случае, если после направления концедентом победите-
лю конкурса, иному лицу, заключающему концессионное согла-
шение, документов для заключения концессионного соглашения 
установлено, что в отношении такого лица принято решение о его 
ликвидации или о прекращении им деятельности в качестве ин-
дивидуального предпринимателя либо арбитражным судом при-
нято решение о признании такого лица банкротом и об открытии 
конкурсного производства в отношении его, концедент принима-
ет решение об отказе в заключении концессионного соглашения 
с таким лицом и в пятидневный срок со дня принятия этого реше-
ния направляет его такому лицу. В тридцатидневный срок со дня 
получения таким лицом этого решения оно может быть оспорено 
таким лицом в судебном порядке.

23.8. В случае принятия в отношении победителя конкурса ре-
шения об отказе в заключении с ним концессионного соглашения 
концедент вправе предложить заключить концессионное согла-
шение участнику конкурса, конкурсное предложение которого по 
результатам рассмотрения и оценки конкурсных предложений со-
держит лучшие условия, следующие после условий, предложен-
ных победителем конкурса.

24. Отказ от проведения конкурса. Внесение изменений в 
настоящую документацию

24.1. Концедент вправе отказаться от проведения конкурса, но 
не позднее, чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до установлен-
ной даты вскрытия конвертов с Конкурсными предложениями.

24.2. Сообщение об отказе от проведения конкурса размеща-
ется на официальном сайте в течение 1 (одного) рабочего дня от 
даты принятия решения об отказе от проведения Конкурса. 

24.3. Концедент вправе вносить изменения в настоящую доку-
ментацию при условии обязательного продления срока представ-
ления заявок на участие в конкурсе или конкурсных предложений 
не менее чем на 30 (тридцать) рабочих дней со дня внесения таких 
изменений. Сообщение о внесении изменений в настоящую до-
кументацию в течение 3 (трех) рабочих дней со дня их внесения 
опубликовывается конкурсной комиссией в определяемом кон-
цедентом официальном издании, размещается на официальном 
сайте.

24.4. При поступлении предложений об изменении настоящей 
документации, в том числе об изменении проекта концессионно-
го соглашения, к концеденту или в конкурсную комиссию они раз-
мещают на официальном сайте в течение 3 (трех) рабочих дней 
со дня поступления указанных предложений информацию о при-
нятии или об отклонении представленных предложений об изме-
нении настоящей документации с указанием причин их принятия 
или отклонения. 

24.5. В случае принятия концедентом представленных предло-
жений он вносит в настоящую документацию соответствующие 
изменения. В течение трех рабочих дней со дня внесения соот-
ветствующих изменений сообщение об их внесении опублико-
вывается конкурсной комиссией в официальном издании и раз-
мещается на официальном сайте. При этом срок представления 
заявок на участие в конкурсе или конкурсных предложений прод-
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левается не менее чем на 30 (тридцать) рабочих дней со дня вне-
сения соответствующих изменений.

25. Срок передачи концедентом концессионеру объекта 
концессионного соглашения и (или) иного имущества

25.1. Срок передачи концедентом концессионеру объекта кон-
цессионного соглашения и иного передаваемого концедентом 
концессионеру по концессионному соглашению имущества – в 
течение 10 (десяти) дней со дня подписания концессионного со-
глашения.

26. Метод регулирования тарифов, долгосрочные и иные 
параметры регулирования деятельности концессионера

26.1. Метод регулирования тарифов концессионера – метод ин-
дексации установленных тарифов на долгосрочный период. 

26.2. Долгосрочные параметры регулирования деятельности 
концессионера, не являющиеся критериями конкурса, устанавли-
ваемые на период действия концессионного соглашения указаны 
в Приложении № 5 к настоящей документации.

26.3. Минимально допустимые плановые значения показателей 
деятельности Концессионера указаны в Приложении № 4 к насто-
ящей документации:

26.4. Цены, величины, значения, параметры, которые будут учи-
тываться при расчете дисконтированной валовой выручки участ-
ников конкурса на услуги концессионера: 

объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности) и (или) 
теплоносителя, в году, предшествующем первому году действия 
концессионного соглашения, а также прогноз объема полезного 
отпуска тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя, на 
срок действия концессионного соглашения указан в Приложении 
№ 6 к настоящей документации;

цены на энергетические ресурсы в году, предшествующем пер-
вому году действия концессионного соглашения, и прогноз цен на 
энергетические ресурсы на срок действия концессионного согла-
шения, а также иные цены, величины, значения, параметры, ис-
пользование которых для расчета тарифов предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации указаны в 
Приложении № 7 к настоящей документации;

потери и удельное потребление энергетических ресурсов на 
единицу объема полезного отпуска тепловой энергии (мощно-
сти), и (или) теплоносителя, в году, предшествующем первому 
году действия концессионного соглашения указаны в Приложе-
нии № 8 к настоящей документации;

величина неподконтрольных расходов, определяемая в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации в сфере теплоснабжения указаны в Приложении № 9 к на-
стоящей документации;

предельный (максимальный) рост необходимой валовой выруч-
ки от осуществления регулируемых видов деятельности, пред-
усмотренной нормативными правовыми актами Российской Фе-

дерации в сфере теплоснабжения, по отношению к предыдущему 
году указаны в Приложении № 10 к настоящей документации;

предельные (минимальные и (или) максимальные) значения 
критериев конкурса указаны в Приложении № 3 к настоящей до-
кументации;

иные цены, значения, параметры, использование которых для 
расчета тарифов предусмотрено нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации в сфере теплоснабжения, указаны в 
Приложении № 9 к настоящей документации.

27. перечень приложений к настоящей документации

27.1. Настоящая документация содержит следующие приложе-
ния:

приложение № 1 «Проект концессионного соглашения»;
приложения № 2 «Состав и описание, в том числе технико-эко-

номические показатели объекта концессионного соглашения и 
иного имущества »;

приложение № 3 «Предельные (минимальные и (или) макси-
мальные) значения критериев конкурса»;

приложение № 4 «Минимально допустимые плановые значения 
показателей деятельности концессионера»; 

приложение № 5 «Долгосрочные параметры регулирования дея-
тельности концессионера»;

приложение № 6 «Объем полезного отпуска тепловой энергии 
в году, предшествующем первому году действия концессионного 
соглашения, а также прогноз объема полезного отпуска тепловой 
энергии на срок действия концессионного соглашения»;

приложение № 7 «Цены на энергетические ресурсы в году, пред-
шествующем первому году действия концессионного соглаше-
ния, и прогноз цен на энергетические ресурсы на срок действия 
концессионного соглашения»;

приложение № 8 «Потери и удельное потребление энергетиче-
ских ресурсов на единицу объема полезного отпуска тепловой 
энергии в году, предшествующем первому году действия концес-
сионного соглашения»;

приложение № 9 «Величина неподконтрольных расходов, и иные 
цены, значения, параметры, использование которых для расчета 
тарифов предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации в сфере теплоснабжения»;

приложение № 10 «Предельный рост необходимой валовой вы-
ручки концессионера от осуществления регулируемых видов де-
ятельности, предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации в сфере теплоснабжения по отношению к 
предыдущему году»;

приложение № 11 «Форма конкурсного предложения»;
приложение № 12 «Перечень мероприятий по созданию и рекон-

струкции объекта концессионного соглашения»;
приложение № 13 «Форма заявки на участие в конкурсе»;
приложение № 14 «Копия отчета о техническом обследовании 

объекта концессионного соглашения».

Приложение № 2 к конкурсной документации

СОСТАВ И ОпИСАНИЕ, В ТОМ чИСлЕ ТЕХНИКО-эКОНОМИчЕСКИЕ пОКАзАТЕлИ ОбъЕКТА 
СОГлАшЕНИЯ, СОСТАВ И ОпИСАНИЕ ИНОГО ИМУщЕСТВА

Состав и описание объекта Соглашения
Тепловые источники:

№

Объект 
(производственное 

(диспетчерское) 
наименование теплового 

источника) 

Адрес Технико-экономические показатели

1 Котельная «23 квартал»                         Архангельская область, Вельский р-н, г. Вельск, ул. К.Маркса, д 22Б Установленная мощность – 0,5 Гкал/ч

2 Котельная  «64 квартал»                               Архангельская область, Вельский р-н, г. Вельск, ул. Гагарина, д. 37б, 64 
квартал

Установленная мощность – 2,58 Гкал/ч

3 Котельная  «65 квартал» Архангельская область, Вельский район, г. Вельск, ул. Строителей, д. 6 а Установленная мощность – 0,96 Гкал/ч

4 Котельная  «66 квартал» Архангельская область, Вельский р-н, г Вельск, ул. Гайдара, д 16В Установленная мощность – 3,39 Гкал/ч

5 Котельная  «67 квартал» Архангельская область, Вельский р-н, г Вельск, ул Дзержинского, д 134А Установленная мощность – 2,0 Гкал/ч
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6 Котельная  
«Вспомогательная школа» Архангельская область, Вельский р-н, г Вельск, ул Дзержинского, д 138А         Установленная мощность – 2,5 Гкал/ч

7 Котельная  «Геологов»                                 Архангельская область, Вельский р-н, г Вельск, ул Геологов, д 2В Установленная мощность – 1,5 Гкал/ч

8 Котельная «ПНИ (ДИП)» Архангельская область, Вельский р-н, г Вельск, ул Дзержинского, д 197Б Установленная мощность – 4,0 Гкал/ч

9 Котельная  «ДРСУ» Архангельская область, Вельский р-н, г Вельск, ул Пушкина, д 6Б Установленная мощность – 0,85 Гкал/ч

10 Котельная  «Кирова» Архангельская область, Вельский р-н, г Вельск, ул Кирова, д 12Д Установленная мощность – 2,0 Гкал/ч

11 Котельная  «Общежитие» Архангельская область, Вельский р-н,г г Вельск, ул Комсомольская, д 49Б Установленная мощность – 0,04 Гкал/ч

12 Котельная  «Солнечный» Архангельская область, Вельский район, г. Вельск, ул. Энтузиастов, д. 17а Установленная мощность – 0,5 Гкал/ч

13 Котельная  «Школа № 1» Архангельская область, Вельский р-н, г Вельск, ул Кирова, д 6А Установленная мощность – 2,5 Гкал/ч

14 БМК  «ПУ-29»  Архангельская область, Вельский р-н, г Вельск, ул. Революционная, д. 73, 
строение 1 Установленная мощность – 1,5 Гкал/ч

15 БМК «Агролицей № 45» Архангельская область, Вельский р-н, г Вельск, ул. Дзержинского, д. 201, 
строение 12 Установленная мощность – 2,2 Гкал/ч

16 Котельная «Сосновка» Архангельская область, Вельский р-н, г Вельск, МО «Вельское», пер. 
Сосновка, д. 13, строение №5 Установленная мощность – 1,34 Гкал/ч

17 Котельная «Заводская» Архангельская область, Вельский район, г. Вельск, ул. Заводская, д. 50А 
(предыдущ.адрес: пос. Заводской, д. 50А) Установленная мощность – 0,76 Гкал/ч

здания / сооружения в составе тепловых источников:

№ 
п/п

Наименование объекта, 
оборудование объекта

Год  
ввода   
в экс-
плуа-
тацию

Техниче-
ская харак-
теристика 
(площадь, 

м2

Техническое 
состояние  

объекта  
и оборудова-

ния/ Износ

Сведения 
о потерях

Сведения 
о ремон-

тах

Реквизиты правоус-танав-
ливающего до-кумента и 

документа о государствен-
ной регистрации

балансо-
вая сто-
имость/

Инв. 
номер

1

Здание котельной (с оборудо-
ванием), адрес: Архангельская 
область, Вельский район,  
г.Вельск, ул.Гагарина, д.37-6, 
квартал 64 Кадастровый номер  
29:01:190157:221

2010 431,7 кв.м. Удовлетвори-
тельное

1) Закон Архангельской об-
ласти № 101-7-ОЗ  17.11.09 г.
2) Свидетельство о государ-
ственной регистрации права 
серии 29 АК №529308 от 
13.10.2010 г.    

2

Здание котельной (с оборудо-
ванием), адрес: Архангельская 
область, Вельский район,  
г.Вельск, ул.Карла Маркса, 
д.22-Б Кадастровый номер 
29:01:190123:76

2010 78,8 кв.м. Удовлетвори-
тельное

1) Закон Архангельской об-
ласти № 101-7-ОЗ  17.11.09 г.
2) Свидетельство о государ-
ственной регистрации права 
серии 29 АК №484368 от 
18.06.2010 г.    

3

Здание котельной (с оборудо-
ванием), адрес: Архангельская 
область, Вельский район, 
г.Вельск, ул.Дзержинского, 
д.134-А Кадастровый номер 
29:01:190303:77

2010 229,8 кв.м. Удовлетвори-
тельное

1) Закон Архангельской об-
ласти № 101-7-ОЗ  17.11.09 г.
2) Свидетельство о государ-
ственной регистрации права 
серии 29 АК №484492 от 
23.06.2010 г.    

4

Часть здания котельной (с 
оборудованием), адрес: Ар-
хангельская область, Вельский 
район, г.Вельск, ул.Геологов,  
д. 2-В Кадастровый номер
29:01:190505:18

2010 165,9 кв.м.
Удовлетвори-

тельное

1) Закон Архангельской об-
ласти № 101-7-ОЗ  17.11.09 г.
2) Свидетельство о государ-
ственной регистрации права 
серии 29 АК №578831от 
23.02.2011 г.    

5

Здание котельной  вспомога-
тельной школы с пристройкой 
(с оборудованием),  адрес: Ар-
хангельская область, Вельский 
район, г.Вельск, ул. Дзержин-
ского, д.138-А Кадастровый 
номер 29:01:190304:157

2010 213,0 кв.м. Удовлетвори-
тельное

1) Закон Архангельской об-
ласти № 101-7-ОЗ  17.11.09 г.
2) Свидетельство о государ-
ственной регистрации права 
серии 29 АК №580955 от 
21.03.2011 г.  

6

Здание котельной (с оборудо-
ванием),  адрес: Архангель-
ская область, Вельский район,  
г.Вельск, ул. Пушкина, д.6-Б 
Кадастровый номер
29:01:190127:49

2010 125,4 кв.м.
Удовлетвори-

тельное

1) Закон Архангельской об-
ласти № 101-7-ОЗ  17.11.09 г.
2) Свидетельство о государ-
ственной регистрации права 
серии 29 АК №484367 от 
18.06.2010 г.   

7

Здание котельной (с оборудо-
ванием) , адрес: Архангель-
ская область, Вельский район, 
г.Вельск, ул.Дзержинского, 
д.197-Б Кадастровый номер
29:01:190308:73

2010 456,5 кв.м.
Удовлетвори-

тельное

1) Закон Архангельской об-
ласти № 101-7-ОЗ  17.11.09 г.
2) Свидетельство о государ-
ственной регистрации права 
серии 29 АК №484493 от 
23.06.2010 г.  
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8

Здание котельной (с обо-
рудованием), адрес: Архан-
гельская область, Вельский 
район, г.Вельск, ул.Кирова, 
д.12-Д Кадастровый номер 
29:01:190401:132

2010 176,3 кв.м. Удовлетвори-
тельное

1) Закон Архангельской об-
ласти № 101-7-ОЗ  17.11.09 г.
2) Свидетельство о государ-
ственной регистрации права 
серии 29 АК №484370 от 
18.06.2010 г.    

9

Здание котельной (с обо-
рудованием), адрес: Архан-
гельская область, Вельский 
район, г.Вельск, ул.Кирова, 
д.6-А Кадастровый номер 
29:01:190401:124

2010 140,1 кв.м. Удовлетвори-
тельное

1) Закон Архангельской об-
ласти № 101-7-ОЗ  17.11.09 г.
2) Свидетельство о государ-
ственной регистрации права 
серии 29 АК №484369 от 
18.06.2010 г.  

10

Здание котельной(с обо-
рудованием), адрес: Архан-
гельская область, Вельский 
район, г.Вельск, ул.Гайдара, 
д.16-в Кадастровый номер 
29:01:190302:87

2010 464,4 кв.м. Удовлетвори-
тельное

1) Закон Архангельской об-
ласти № 101-7-ОЗ  17.11.09 г.
2) Свидетельство о государ-
ственной регистрации права 
серии 29 АК №484360 от 
18.06.2010 г.    

11

Часть здания котельной 
квартал 1(с оборудовани-
ем),  адрес: Архангельская 
область, Вельский район, 
г.Вельск, ул.Набережная, 
д.56 Кадастровый номер 
29:01:190101:69

2010 123,6 кв.м. Удовлетвори-
тельное

1) Закон Архангельской об-
ласти № 101-7-ОЗ  17.11.09 г.
2) Свидетельство о государ-
ственной регистрации права 
серии 29 АК №580732 от 
28.03.2011 г.    

12

Здание котельной(с оборудо-
ванием),  адрес: Архангель-
ская область, Вельский район, 
г.Вельск, ул.Строителей, 
д.6-а Кадастровый номер 
29:01:190301:172

2010 73,8 кв.м. Удовлетвори-
тельное

1) Закон Архангельской об-
ласти № 101-7-ОЗ  17.11.09 г.
2) Свидетельство о государ-
ственной регистрации права 
серии 29 АК №484361 от 
18.06.2010 г.    

13

Здание котельной (с оборудо-
ванием),  адрес: Архангель-
ская область, Вельский район, 
г.Вельск, ул. Энтузиастов, 
д.17-а Кадастровый номер 
29:01:190508:18

2010 37,0 кв.м. Удовлетвори-
тельное

1) Закон Архангельской об-
ласти № 101-7-ОЗ  17.11.09 г.
2) Свидетельство о государ-
ственной регистрации права 
серии 29 АК №484314 от 
08.06.2010 г.    

14

Помещение  котельной(с обо-
рудованием), адрес: Архан-
гельская область, Вельский 
район, г.Вельск, ул. Комсо-
мольская, д.49-б Кадастровый 
номер 29:01:000000:3834

2010 11,6 кв.м. Удовлетвори-
тельное

1) Закон Архангельской об-
ласти № 101-7-ОЗ  17.11.09 г.
2) Свидетельство о государ-
ственной регистрации права 
серии 29 АК №580733 от 
28.03.2011 г.    

15

Здание теплового пункта (с 
оборудованием), адрес: Ар-
хангельская область, Вельский 
район, г. Вельск, пер. Попова, 
д. б/н Кадастровый номер 
29:01:190160:937

2010 64,6 кв.м. Удовлетвори-
тельное

1) Закон Архангельской об-
ласти № 101-7-ОЗ  17.11.09 г.
2) Свидетельство о государ-
ственной регистрации права 
серии 29 АК №514573 от 
13.10.2010 г.    

16

Здание блочной автоматизи-
рованной газовой котельной 
(с оборудованием), адрес: 
Архангельская область, 
Вельский район, г.Вельск, 
ул.Дзержинского, д.201, 
стр.12 Кадастровый номер 
29:01:190308:82

2011 66,6 кв.м. Удовлетвори-
тельное

1) Закон Архангельской 
области от 15.03.2007 г. № 
336-16-ОЗ                       
2) Свидетельство о государ-
ственной регистрации права 
серии 29 АК №011488 от 
28.05.2014 г.     

17

Здание блочной газовой 
котельной (с оборудованием),                                                                                              
Архангельская область, 
Вельский район, г.Вельск, 
ул.Революционная, д.73, стр.1       
Кадастровый номер 29:01:19
0147:49                                                                                                

2011 47,9 кв.м.
Удовлетвори-

тельное

1) Закон Архангельской 
области от 15.03.2007 г. № 
336-16-ОЗ 
2) Свидетельство о государ-
ственной регистрации права 
серии 29 АК №011159 от 
28.05.2014 г.

18

Здание котельной (с обо-
рудованием) Архангельская 
область, Вельский рай-
он, г.Вельск, ул.Сосновка, 
д.13 Кадастровый номер 
29:01:190501:174

1971 130,7 кв.м Удовлетвори-
тельное

Собственность, № 
29:01:190501:174-
29/002/2017-4 от 27.11.2017 
г.

19

Здание котельной (с обо-
рудованием)  Архангельская 
область, Вельский район, 
г.Вельск, ул.Заводская, д.50А 
(предыдущ.адрес: пос.За-
водская, д.50А) Кадастровый 
номер 29:01:190605:125

2010 100,2 кв.м
Удовлетвори-

тельное

1) Закон Архангельской об-
ласти № 101-7-ОЗ  17.11.09 г.
2) Свидетельство о госу-
дарственной регистрации 
права серии К №031219 от 
07.10.2015 г.
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Котлы в составе тепловых источников:
№ 

п/п Наименование объекта, адрес Наименование оборудования/
количество в штуках

Техническое состояние/
примечание

1 Здание котельной Архангельская область, Вельский район,  г.Вельск, 
ул.Гагарина, д.37-6, квартал 64 Газовый котел «Факел»/3 удовлетворительное, рабочее, 

Котел № 3 требует ремонта

2 Здание котельной Архангельская область, Вельский район,  г.Вельск, 
ул.Карла Маркса, д.22-Б

Энергия 3М/1 
Стальной цельносварной котел/1 удовлетворительное, рабочее

3 Здание котельной (с оборудованием), адрес: Архангельская область, 
Вельский район, г.Вельск, ул.Дзержинского, д.134-А Котел «Энергия 3М»/4 удовлетворительное, рабочее

4 Часть здания котельной, Архангельская область, Вельский район, г.Вельск, 
ул.Геологов,  д. 2-В Котел «Энергия 3М»/3 удовлетворительное, рабочее

5 Здание котельной  вспомогательной школы с пристройкой,  Архангельская 
область, Вельский район, г.Вельск, ул. Дзержинского, д.138-А Котел «Энергия 3М»/4 удовлетворительное, рабочее

6 Здание котельной,  Архангельская область, Вельский район,  г.Вельск, 
ул.Пушкина,  д.6-Б

Котел «Энергия 3М»/2
Котел «Универсал-5»/1 удовлетворительное, рабочее

7 Здание котельной, Архангельская область, Вельский район, г.Вельск, 
ул.Дзержинского, д.197-Б Котел «Энергия 3М»/8 удовлетворительное, рабочее

8 Здание котельной, Архангельская область, Вельский район, г.Вельск, 
ул.Кирова, д.12-Д Котел «Энергия 3М»/4 удовлетворительное, рабочее

9 Здание котельной, Архангельская область, Вельский район, г.Вельск, 
ул.Кирова,д.6-А

Котел «Энергия 3М»/4
Котел «Универсал-5»/1 удовлетворительное, рабочее

10 Здание котельной, Архангельская область, Вельский район, г.Вельск, 
ул.Гайдара, д.16-в Котел «Энергия 3М»/6 удовлетворительное, рабочее

11 Здание котельной,  Архангельская область, Вельский район, г.Вельск, ул. 
Строителей, д.6-а Котел «Энергия 3М»/2 удовлетворительное, рабочее

12 Здание котельной,  Архангельская область, Вельский район, г.Вельск, ул. 
Энтузиастов, д.17-а Котел «Энергия 3М»/2 удовлетворительное, рабочее

13 Помещение  котельной, Архангельская область, Вельский район, г.Вельск, 
ул. Комсомольская, д.49-б Котел «КВ»/2 удовлетворительное, рабочее

14 Здание котельной, Архангельская область, Вельский район,  г. Вельск, МО 
«Вельское», пер. Сосновка, д. 13, строение № 5

Котел «КВр-1,16»/1 
Котел «Универсал 6М»/1 удовлетворительное, рабочее

15 Здание котельной, Архангельская область, Вельский район, г.Вельск, 
ул.Заводская, д.50А Котел «Энергия 3М»/2 удовлетворительное, рабочее

16 Оборудование, расположенное в котельной Вельского лесничества по 
адресу: Архангельская область, г.Вельск, ул. Революционная, д. 17А Котел «Универсал-6»/2 удовлетворительное, рабочее

17 Котельная «Агролицей № 45» по адресу: г. Вельск, ул. Дзержинского, 201, 
стр. 12

Водогрейный котел REX 130, ICI 
CALDAIE/2 удовлетворительное, рабочее

18 Котельная «ПУ-29» по адресу: г. Вельск, ул. Революционная, 73, стр. 1 Водогрейный котел – Logano 
SK725/1260 л. BBT, Германия/1 удовлетворительное, рабочее

 
Тепловые сети:

№ 
п/п

Наименование объекта,  
оборудование объекта

Год  
ввода  в 
эксплу-
атацию

Техни-
ческая 

характе-
ристика 
(протя-

женность, 
м; )

Техниче-
ское со-
стояние 

объекта и 
оборудо-

вания / 
Износ

Сведе-
ния о 
поте-

рях

Сведе-
ния о 

ремон-
тах

Реквизиты правоустанавлива-
ющего документа и документа 
о государственной регистра-

ции

балансовая 
стоимость / 
Инв. номер

1

Наружная сеть теплоснабжения  
(23 квартал), адрес: Архангельская 
область, Вельский район, г.Вельск 
Кадастровый номер 29:01:190123:68

2011 394,2 м. Удовлетво-
рительное

1) Закон Архангельской области 
№ 101-7-ОЗ  17.11.09 г.
2) Свидетельство о государствен-
ной регистрации права серии 29 
АК №580861 от 01.04.2011 г.

2

Наружная сеть теплоснабжения 
(п. Солнечный), адрес: Архангель-
ская область, Вельский район, 
г.Вельск Кадастровый номер  
29:01:000000:1811

2011 348,4 м. Удовлетво-
рительное

1) Закон Архангельской области 
№ 101-7-ОЗ  17.11.09г.
2) Свидетельство о государствен-
ной регистрации права серии 29 
АК №589456 от 04.04.2011 г.

3

Наружная сеть теплоснабже-
ния (ЦТП-2), адрес: Архангель-
ская область, Вельский район, 
г.Вельск, ул.Октябрьская, Ком-
сомольская Кадастровый номер 
29:01:000000:3691

2011 591,5 м. Удовлетво-
рительное

1) Закон Архангельской области 
№ 101-7-ОЗ  17.11.09г.
2) Свидетельство о государствен-
ной регистрации права серии 29 
АК №608029 от 07.06.2011 г.

4

Наружная сеть теплоснабжения 
и горячего водоснабжения (ЦТП-
1), адрес: Архангельская об-
ласть, Вельский район, г.Вельск, 
ул.Дзержинского, Гагарина, 
Октябрьская Кадастровый номер  
29:01:000000:3681

2011 1163,4 м. Удовлетво-
рительное

1) Закон Архангельской области 
№ 101-7-ОЗ  17.11.09 г.
2) Свидетельство о государствен-
ной регистрации права серии 29 
АК №608030 от 07.06.2011 г.
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5

Наружная сеть теплоснабжения 
и горячего водоснабжения (ЦТП 
41 квартал), адрес: Архангель-
ская область, Вельский район, 
г.Вельск Кадастровый номер  
29:01:000000:1848

2011 568,4 м. Удовлетво-
рительное

1) Закон Архангельской области 
№ 101-7-ОЗ  17.11.09 г.
2) Свидетельство о государствен-
ной регистрации права серии 29 
АК №564647 от 27.01.2011 г.

6

Наружная сеть теплоснабжения 
(64 квартал), адрес: Архангель-
ская область, Вельский район, 
г.Вельск Кадастровый номер: 
29:01:000000:1876

2011 1572,3 м. Удовлетво-
рительное

1) Закон Архангельской области 
№ 101-7-ОЗ  17.11.09 г.
2) Свидетельство о государствен-
ной регистрации права серии 29 
АК №564650 от 28.01.2011 г.

7

Наружная сеть теплоснабжения 
(ЦТП-3), адрес: Архангельская 
область, Вельский район,  МО 
«Вельское», г.Вельск Кадастровый 
номер  29:01:000000:3673

2011 4464,2 м. Удовлетво-
рительное

1) Закон Архангельской области 
№ 101-7-ОЗ  17.11.09 г.
2) Свидетельство о государствен-
ной регистрации права серии 29 
АК №589372 от 12.04.2011 г.

8

Наружная сеть теплоснабжения 
(ЦТП 9 квартал), адрес: Архангель-
ская область, Вельский район,  МО 
«Вельское», г.Вельск Кадастровый 
номер  29:01:000000:3674

2011 655,2 м. Удовлетво-
рительное

1) Закон Архангельской области 
№ 101-7-ОЗ  17.11.09 г.
2) Свидетельство о государствен-
ной регистрации права серии 29 
АК №564652 от 28.01.2011 г.

9

Наружная сеть теплоснабжения 
(Спецстрой), адрес: Архангель-
ская область, Вельский район, 
г.Вельск Кадастровый номер  
29:01:000000:1814

2011 267,5 м. Удовлетво-
рительное

1) Закон Архангельской области 
№ 101-7-ОЗ  17.11.09 г.
2) Свидетельство о государствен-
ной регистрации права серии 29 
АК №580860 от 01.04.2011 г.

10

Наружная сеть теплоснабжения 
(Вспомогательная школа), адрес:   
Архангельская область, Вельский 
район, г.Вельск Кадастровый номер:  
29:01:000000:3690

2011 1140,7 м. Удовлетво-
рительное

1) Закон Архангельской области 
№ 101-7-ОЗ  17.11.09 г.
2) Свидетельство о государствен-
ной регистрации права серии 29 
АК №608245 от 07.06.2011 г.

11

Наружная сеть теплоснабжения  
(Детский сад №1), адрес: Ар-
хангельская область, Вельский 
район, г.Вельск  Кадастровый номер  
29:01:000000:1896

2011 943,4 м. Удовлетво-
рительное

1) Закон Архангельской области 
№ 101-7-ОЗ  17.11.09 г.
2) Свидетельство о государствен-
ной регистрации права серии 29 
АК №589459 от 04.04.2011 г.

12

Наружная сеть теплоснабже-
ния, адрес:  Архангельская об-
ласть, Вельский район, г.Вельск, 
ул.Пушкина Кадастровый номер:  
29:01:000000:3654

2011 533,3 м Удовлетво-
рительное

1) Закон Архангельской области 
№ 101-7-ОЗ  17.11.09 г.
2) Свидетельство о государствен-
ной регистрации права серии 29 
АК №564648 от 27.01.2011 г.

№ 29-29-
02/027/2012-
014  от 
06.12.2012  
(Собствен-
ность)

13

Наружная сеть теплоснабжения 
(Терапия), адрес: Архангель-
ская область, Вельский район, 
г.Вельск Кадастровый номер  
29:01:000000:1895

2011 712,3 м. Удовлетво-
рительное

1) Закон Архангельской области 
№ 101-7-ОЗ  17.11.09 г.
2) Свидетельство о государствен-
ной регистрации права серии 29 
АК №589457от 04.04.2011 г.

14

Наружная сеть теплоснабже-
ния (ПНИ), адрес: Архангель-
ская область, Вельский район, 
г.Вельск, ул.Дзержинского, 
Чехова Кадастровый номер  
29:01:000000:3684

2011 888,2 м. Удовлетво-
рительное

1) Закон Архангельской области 
№ 101-7-ОЗ  17.11.09 г.
2) Свидетельство о государствен-
ной регистрации права серии 29 
АК №608242 от 07.06.2011 г.

15

Наружная сеть теплоснабжения 
(Кирова), адрес: Архангель-
ская область, Вельский район, 
г.Вельск Кадастровый номер  
29:01:190402:150

2011 2029,0 м. Удовлетво-
рительное

1) Закон Архангельской области 
№ 101-7-ОЗ  17.11.09 г.
2) Свидетельство о государствен-
ной регистрации права серии 29 
АК №564648 от 27.01.2011 г.

16

Наружная сеть теплоснабжения (ЦТП 
ЦРБ), адрес: Архангельская область, 
Вельский муниципальный район, МО 
Вельск, г.Вельск, Революционная, 
Конева, Октябрьская Кадастровый 
номер  29:01:000000:3685

2011 2441,3 м. Удовлетво-
рительное

1) Закон Архангельской области 
№ 101-7-ОЗ  17.11.09 г.
2) Свидетельство о государствен-
ной регистрации права серии 29 
АК №608241от 07.06.2011 г.

17

Наружная сеть теплоснабжения 
(Школа №1), адрес: Архангель-
ская область, Вельский район, 
г.Вельск Кадастровый номер  
29:01:000000:1890

2011 1170,2 м. Удовлетво-
рительное

1) Закон Архангельской области 
№ 101-7-ОЗ  17.11.09 г.
2) Свидетельство о государствен-
ной регистрации права серии 29 
АК №589457от 04.04.2011 г.

18

Наружная сеть теплоснабжения 
(ЦТП РИК), адрес: Архангель-
ская область, Вельский район, 
г.Вельск Кадастровый номер 
29:01:000000:1844

2011 334,1 м. Удовлетво-
рительное

1) Закон Архангельской области 
№ 101-7-ОЗ  17.11.09 г.
2) Свидетельство о государствен-
ной регистрации права серии 29 
АК №580857от 01.04.2011 г.
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19

Наружная сеть теплоснабжения 
(65 квартал), адрес: Архангель-
ская область, Вельский район, 
г.Вельск. Кадастровый номер     
29:01:000000:1894

2011 683,7 м. Удовлетво-
рительное

1) Закон Архангельской области 
№ 101-7-ОЗ  17.11.09 г.
2) Свидетельство о государствен-
ной регистрации права серии 29 
АК №564646 от 27.01.2011 г.

20

Наружная сеть теплоснабже-
ния, адрес: Архангельская об-
ласть, Вельский район, г.Вельск, 
ул.Гайдара. Кадастровый номер  
29:01:190302:86

2011 2384,75 м. Удовлетво-
рительное

1) Закон Архангельской области 
№ 101-7-ОЗ  17.11.09 г.
2) Свидетельство о государствен-
ной регистрации права серии 29 
АК №793330 от 06.12.2007г.

21

Наружная сеть теплоснабжения 
(67 квартал) адрес: Архангельская 
область, Вельский район, г.Вельск, 
ул.Дзержинского, Чехова, Цыпня-
това, Гайдара Кадастровый номер  
29:01:000000:3693

2011 873,6 м. Удовлетво-
рительное

1) Закон Архангельской области 
№ 101-7-ОЗ  17.11.09 г.
2) Свидетельство о государствен-
ной регистрации права серии 29 
АК №608243 от 07.06.2011 г.

22

Наружная сеть теплоснабжения 
(Вельский лесхоз), адрес: Ар-
хангельская область, Вельский 
район, г.Вельск Кадастровый номер  
29:01:000000:1878

2011 610,0 м. Удовлетво-
рительное

1) Закон Архангельской области 
№ 101-7-ОЗ  17.11.09 г.
2) Свидетельство о государствен-
ной регистрации права серии 29 
АК №580859 от 01.04.2011 г.

23

Наружная сеть теплоснабже-
ния, адрес: Архангельская об-
ласть, Вельский район, г.Вельск, 
ул.Революционная Кадастровый 
номер  29:01:190147:54

2011 997,0 м. Удовлетво-
рительное

1) Закон Архангельской области 
№ 101-7-ОЗ  17.11.09 г.
2) Свидетельство о государствен-
ной регистрации права серии 29 
АК №779612 от 10.08.2012 г.

24

Наружная сеть теплоснабжения 
(ГУП Агрофирма «Вельская»), адрес: 
Архангельская область, Вельский 
район, г.Вельск, ул.Дзержинского, 
Нагорная, Ломоносова  Кадастровый 
номер:  29:01:000000:3687

2011 2062,6 м. Удовлетво-
рительное

1) Закон Архангельской области 
№ 101-7-ОЗ  17.11.09 г.
2) Свидетельство о государствен-
ной регистрации права серии 29 
АК №608244 от 07.06.2011 г.

25

Наружная сеть теплоснабже-
ния, адрес:  Кадастровый номер  
29:01:000000:1127
Архангельская область, Вельский 
район, г.Вельск

2011 664,18 п.м. 1) Закон Архангельской области 
№ 101-7-ОЗ  17.11.09 г.
2) Свидетельство о государствен-
ной регистрации права серии 29 
АК №779765 от 14.08.2012 г.

26

Наружная сеть теплоснабжения 
(п.Заводской), адрес: Архангель-
ская область, Вельский район, 
г.Вельск Кадастровый номер  
29:01:000000:1813

2011 938,6 м. Удовлетво-
рительное

1) Закон Архангельской области 
№ 101-7-ОЗ  17.11.09 г.
2) Свидетельство о государствен-
ной регистрации права серии 29 
АК №793331 от 06.12.2012 г.

27

Наружная сеть теплоснабже-
ния и горячего водоснабжения 
(Ветстанция), адрес: Архангель-
ская область, Вельский район, 
г.Вельск Кадастровый номер 
29:01:000000:3675

2011 337,4 м. Удовлетво-
рительное

1) Закон Архангельской области 
№ 101-7-ОЗ  17.11.09 г.
2) Свидетельство о государствен-
ной регистрации права серии 29 
АК №793320 от 06.12.2012 г.

28

Наружная сеть теплоснабжения 
(Вельская сельхозтехника), адрес: 
Архангельская область, Вельский 
район, г.  Вельск Кадастровый номер 
29:01:190131:132

2011 1862,6 м. Удовлетво-
рительное

1) Закон Архангельской области 
№ 101-7-ОЗ  17.11.09 г.
2) Свидетельство о государствен-
ной регистрации права серии 29 
АК №580858 от 01.04.2011 г.

29

Тепловые сети, адрес: Архангель-
ская область, Вельский район, 
г.Вельск, ул.Попова, к жилым домам 
№52, 54, 56. Кадастровый номер  
29:01:190324:106

2011 156,3 м. Удовлетво-
рительное

1) Закон Архангельской области 
№ 101-7-ОЗ  17.11.09 г.
2) Свидетельство о государствен-
ной регистрации права серии 29 
АК №711317 от 26.07.2012 г.

30

Наружная сеть теплоснабжения 
(п.Геологов), адрес: Архангель-
ская область, Вельский район, 
г.Вельск Кадастровый номер          
29:01:000000:1812

2011 1125,0 м. Удовлетво-
рительное

1) Закон Архангельской области 
№ 101-7-ОЗ  17.11.09 г.
2) Свидетельство о государствен-
ной регистрации права серии 29 
АК №793323 от 06.12.2012 г.

31

Наружная сеть теплоснабже-
ния (Вельти), адрес: Архангель-
ская область, Вельский район, 
г.Вельск Кадастровый номер  
29:01:000000:1879

2011 637,2 м. Удовлетво-
рительное

1) Закон Архангельской области 
№ 101-7-ОЗ  17.11.09 г.
2) Свидетельство о государствен-
ной регистрации права серии 29 
АК №589458 от 04.04.2011 г.

32

Наружная сеть теплоснабжения 
(ЧП Селезнев), адрес: Архангель-
ская область, Вельский район, 
г.Вельск Кадастровый номер:  
29:01:000000:1877

2011 449,0 м. Удовлетво-
рительное

1) Закон Архангельской области 
№ 101-7-ОЗ  17.11.09г.
2) Свидетельство о государствен-
ной регистрации права серии 29 
АК №589450 от 04.04.2011 г.
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33

Сооружение (10) сооружения комму-
нального хозяйства, Сети теплоснаб-
жения) адрес: установлено относи-
тельно ориентира, расположенного 
в границах участка. Ориентир – са-
наторий-профилакторий. Почтовый 
адрес ориентира: Архангельская 
область, Вельский район, г.Вельск, 
ул.Сосновка, дом 13 Кадастровый 
номер 29:01:190501:304

1971 157м Удовлетво-
рительное

Собственность, 
№29:01:190501:304-29/002/2017-
2 от 27.11.2017 г.

34

Наружная сеть теплоснабжения и 
горячего водоснабжения, адрес: 
Архангельская область, Вельский 
район, г. Вельск, ул. Гагарина, ул. 
Некрасова, пер.Школьный, ул. Пуш-
кина, ул. Карла Маркса Кадастровый 
номер 29:01:000000:5971

3477 м. Удовлетво-
рительное

Собственность № 
29:01:000000:5971-29/004/2018-1  
от 29.12.2018

35

Теплотрасса, адрес: Архангельская 
область, Вельский район, г. Вельск, 
ул. Радужная, у д.11 Кадастровый 
номер 29:01:000000:4404

2016 398 м. Удовлетво-
рительное

Собственность № 
29:01:000000:4404-29/004/2018-3  
от 05.12.2018

36

Сети теплоснабжения адрес: Архан-
гельская область, Вельский район, 
г.Вельск, ул.Революционная, д.79, 
кадастровый номер: 29:01:190146:98

2014 18 м Удовлетво-
рительное

1) Распоряжение Правитель-
ства Архангельской области 
№ 332-рп от 07.10.2014г.                                                                   
2) Свидетельство о государствен-
ной регистрации права серии 29 
АЛ №169572 от 06.05.2015г.

Состав и описание иного имущества

№ 
п/п Наименование Ед. 

изм.
Год ввода 
в экспл. Кол-во Техническое 

состояние примечание

1. здание котельной, адрес: Архангельская область, Вельский район,  г. Вельск, ул.Гагарина, д.37-6, квартал 64

1 Дымовая труба шт.  1 удовлетворительное

2 Горелка ГБЛ шт.  3 удовлетворительное

3 Газоход ДУ-700 шт.  3 удовлетворительное

4 Сетевой насос К 40/800 Т шт.  2 удовлетворительное

5 Приборы учета электропотребления  шт.  2 удовлетворительное

6 Дизельгенератор шт.  1 удовлетворительное

7 Насос К 160/30А шт.  2 неудовлетворительное

8 Автоматика газового оборудования шт.  1 удовлетворительное

1. здание котельной, адрес: Архангельская область, Вельский район, г.Вельск, ул.Карла Маркса, д.22-б,

1 Труба дымовая шт. 1 удовлетворительное

2 Насос 3К-6-90-35 шт. 1 удовлетворительное

3 Насос К 8/18 шт. 1 удовлетворительное

4 Насос К 65/50 шт. 1 удовлетворительное

5 Прибор учета электропотребления  шт. 1 удовлетворительное

3.  здание котельной, адрес: Архангельская область, Вельский район, г.Вельск, ул.Дзержинского, д.134-А

1 Угольный склад шт. 1 удовлетворительное частичное 
повреждение 
конструкции

2 Дымовая труба шт. 1 удовлетворительное

3 Водоводяной подогреватель 2,5 диам.159 шт. 2 удовлетворительное

4 Насос К100/80 шт. 2 удовлетворительное

5 КМ-100-80-160 шт. 1 удовлетворительное

6 Прибор учета электропотребления  шт. 1 -

7 Прибор учета воды шт. 4 -

4. часть здания котельной, адрес: Архангельская область, Вельский район, г.Вельск, ул.Геологов,  д. 2-В

1 Угольный склад шт. 1 удовлетворительное Ремонт кровли

2 Дымовая труба шт. 1 удовлетворительное

3 Насос К 55/45 шт. 1 удовлетворительное

4 Насос КМ 65/50 шт. 2 удовлетворительное

5 Прибор учета электропотребления   шт. 1 удовлетворительное

6 Прибор учета воды шт. 2 удовлетворительное

5. здание котельной  вспомогательной школы с пристройкой,  адрес: Архангельская область, Вельский район, г.Вельск, ул. 
Дзержинского, д.138-А

1 Труба дымовая шт.  1 удовлетворительное

2 Угольный склад шт.   1 удовлетворительное
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3 Насос КМ 65/80 шт.   1 удовлетворительное

4 Насос КМ 50/65 шт.   1 удовлетворительное

5 Насос КМ 100/80 шт.   1 удовлетворительное

6 Приборы учета электропотребления  шт.   2 удовлетворительное

7 Прибор учета воды шт.   4 удовлетворительное

6. здание котельной,  адрес: Архангельская область, Вельский район,  г.Вельск, ул.пушкина,                    д.6-б

1 Угольный склад шт. 1 удовлетворительное необходим ремонт 
стен и кровли

2 Дымовая труба шт. 1 удовлетворительное

3 Насос КМ65/50 шт. 2 удовлетворительное

4 Прибор учета электропотребления  шт. 1 удовлетворительное

5 Прибор учета воды шт. 3 удовлетворительное

7. здание котельной , адрес: Архангельская область, Вельский район, г.Вельск, ул.Дзержинского, д.197-б

1 Труба дымовая шт. 1 удовлетворительное

2 Угольный склад шт.  1 удовлетворительное необходим ремонт 
кровли и стен

3 Накопительный бак, емкость 25 куб шт.  1 удовлетворительное

4 Насос К 160/30А шт. 1 удовлетворительное

5 Насос КМ 100/80 шт. 1 удовлетворительное

6 Насос на ГВС К65/50 шт. 2 удовлетворительное

7 Поддон шт. 1 удовлетворительное

8 Тельфер шт. 1 удовлетворительное

9 Прибор учета электропотребления  шт. 2 удовлетворительное

10 Прибор учета воды шт. 4 удовлетворительное

8. здание котельной, адрес: Архангельская область, Вельский район, г.Вельск, ул.Кирова, д.12-Д

1 Труба дымовая шт.  1 удовлетворительное

2 Насос КМ 100/80  шт.  2 удовлетворительное -

3 Прибор учета электропотребления  шт.  1 удовлетворительное

4 Прибор учета воды шт.  2 удовлетворительное

9. здание котельной, адрес: Архангельская область, Вельский район, г.Вельск, ул.Кирова, д.6-А

1 Труба дымовая шт.  1 удовлетворительное

2 Угольный склад шт.  1 удовлетворительное необходим 
капитальный 
ремонт кровли и 
стен

3 Водоподогреватель, 4 м, диам.89 шт.  4 удовлетворительное

4 Вытяжной вентилятор шт. 1 удовлетворительное

5 Прибор учета электропотребления  шт. 2 удовлетворительное

6 Прибор учета воды шт. 3 удовлетворительное

10. здание котельной, адрес: Архангельская область, Вельский район, г.Вельск, ул.Гайдара, д.16-в

1 Труба дымовая шт.  1 удовлетворительное

2 Угольная площадка шт.   1  удовлетворительное огороженная 
бетонными 
блоками

3 Насос К-120/30 1 удовлетворительное

4 Насос К 160/30А шт. 1 удовлетворительное

5 Прибор учета электропотребления  шт. 1 удовлетворительное

6 Прибор учета воды шт. 3 удовлетворительное

11. часть здания котельной квартал 1 не эксплуатируется,  адрес: Архангельская область, Вельский район, г.Вельск, ул.Набережная, 
д.56

1 Насос КМ 100/80 1 удовлетворительное

2 Насос КМ 45/55 1 удовлетворительное

3 Насос КМ 20/30 1 удовлетворительное

4 Прибор учета электропотребления  шт.  1 удовлетворительное

5 Прибор учета воды шт.  2 удовлетворительное

12. здание котельной,  адрес: Архангельская область, Вельский район, г.Вельск, ул. Строителей, д.6-а

1 Труба дымовая шт.  1 удовлетворительное

2 Бак шт.  1 удовлетворительное

3 Насос КМ 65/80 шт.  1 удовлетворительное

4 Насос КМ 50/65 шт.  1 удовлетворительное

5 Прибор учета электропотребления  шт.  1 удовлетворительное

6 Прибор учета воды шт. 3 удовлетворительное

13. здание котельной,  адрес: Архангельская область, Вельский район, г.Вельск, ул. энтузиастов, д.17-а

1 Труба дымовая шт.  1 удовлетворительное
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2 Насос КМ 50/32 шт.  2 удовлетворительное

3 Угольная площадка шт. 1 удовлетворительное огороженная 
бетонными 
блоками

4 Прибор учета электропотребления  шт. 1

5 Прибор учета воды шт.  2 удовлетворительное

14. помещение  котельной, адрес: Архангельская область, Вельский район, г.Вельск, ул. Комсомольская, д.49-б

1 Труба дымовая шт. 1 удовлетворительное

2 Расширительный бак шт. 1 удовлетворительное

3 Насос К 8/18 шт. 2 удовлетворительное

4 Прибор учета электропотребления  шт. 1 удовлетворительное

15. здание теплового пункта, адрес: Архангельская область, Вельский район, г.Вельск, пер.попова, д.б/н

1 Паровой водоподогреватель №2 ПП2-6-2– II шт. 2 удовлетворительное Один требует 
замены

2 Пластинчатый теплообменник GCP-026-M5PR-30 №141077 шт. 1 удовлетворительное

3 Пластинчатый теплообменник GCP-026-M5PR-30 №141088 шт. 1 удовлетворительное

4 Конденсатный бак шт. 1 удовлетворительное

5 Насос К 8/18 шт. 4 удовлетворительное

6 Насос КМ 80/65 шт. 2 удовлетворительное

7 Прибор учета электропотребления  шт. 1 удовлетворительное

8 Прибор учета воды шт. 4 неудовлетворительное

16. здание блочной автоматизированной газовой котельной, адрес: Архангельская область, Вельский район, г.Вельск, ул.Дзержинского, 
д.201, стр.12

1 Горелка газовая E7/1800 G/F-ET, Elco,Швейцария шт. 2 удовлетворительное

2 Насос циркуляционный (котловой контур)– IPL 65/130-3/2, Wilo, 
Германия

шт. 3 удовлетворительное

3 Насос циркуляционный (контур отопления)– IL 50/1870-7.5/2, Wilo, 
Германия

шт. 3 удовлетворительное

4 Насос рециркуляционный (системы ГВС)–                      TOP-Z40/73 
Wilo, Германия

Шт. 1 удовлетворительное

5 Насос рециркуляционный (системы ГВС)–                   TOP-Z30/73 
Wilo, Германия

шт. 1 удовлетворительное

6 Насос MHI 803 3, Wilo, Германия шт. 1 удовлетворительное

7 Резервный источник питания: Дизельгенератор CUMMINS С5505 шт. 1 удовлетворительное

8 Теплообменник пластинчатый системы отопления M10-BFM, 
Альфа-Лаваль, Россия  

шт. 1 удовлетворительное

9 Теплообменник пластинчатый системы ГВС M3-FG-54, Альфа-
Лаваль, Россия  

шт. 1 удовлетворительное

10 Трехходовой регулирующий клапан (контур отопления) фланцевый 
Ду125 c  эл. приводом 90/95,  HFE 125, ESBE

шт. 1 удовлетворительное

11 Трехходовой регулирующий клапан (контур ГВС) фланцевый Ду50 
c  эл. приводом 90/95,  HFE 50, ESBE

шт. 1 удовлетворительное

12 Охладитель проб водный Сантех шт. 1 удовлетворительное

13 Расширительный бак ERE 150 Vesta,Италия, 150л шт. 2 удовлетворительное

14 Расширительный бак ERE 50 Vesta,Италия, 50л шт. 1 удовлетворительное

15 ХВП: фильтр сетчатый Ду25 -1шт.; автоматич.установка умягчения 
HYDROTECH STF 1248-9000

шт. 1 удовлетворительное

16 Прибор учета воды шт. 3 удовлетворительное

17 Прибор учета газа шт. 1 удовлетворительное

17. здание блочной газовой котельной,  Архангельская область, Вельский район, г.Вельск, ул.Революционная, д.73, стр.1

1 Тепловая завеса КЭВ-28П313W, НПО Тепломаш, Россия шт. 1 удовлетворительное

2 Горелка газовая -GP-90H Olion, Финляндия  шт.  2 удовлетворительное

3 Циркуляционный насос – TOP-S 50/4 3-PN6/10 Wilo, Германия шт.  2 удовлетворительное

4 Контур теплоснабжения–  BL 65/120-4/2 Wilo, Германия шт.  2 удовлетворительное

5 Сетевой насос  – IL 65/130-4/2 Wilo, Германия                                     шт.  2 удовлетворительное

6 Подпиточный насос – MHI 205 3, Wilo, Германия шт.  2 удовлетворительное

7 Расширительный бак (котловой контур)– ERE 400, 400 л. Gimm, 
Италия  

шт.  2 удовлетворительное

8 Расширительный бак (контур отопления)– ЭФ-099-02СБ 1500 л. 
ООО Энергоформ, Россия

шт. 1 удовлетворительное

9 Расширительный бак (подпиточный трубопровод)– ERE100, 100 л. 
Gimm, Италия  

шт. 1 удовлетворительное

10 Клапан пластичный дроссельный (котловой контур)–  Ду80  
DEF080F200, Sauter, Швейцария

шт. 2 удовлетворительное
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11 Клапан трехходовой (контур отопления ) – Ду100, Ру6 MH32F 100 
F200 Sauter, Швейцария

шт. 1 удовлетворительное

12 Клапан электромагнитный  EV, Danfoss, Дания, t=0…+130C шт. 4 удовлетворительное

13 Клапан балансировочный Ду20 Type 140, Vexve, Финляндия шт. 1 удовлетворительное

14 Пластинчатый теплообменник M10-BFM, Альфа-Лаваль, Россия  шт. 2 удовлетворительное

15 Автоматика – LOGOMATIC 4311/4311/4312, Buderus  Германия шт. 1 удовлетворительное

16 Вытяжной вентилятор ECW 354 M4, PolarBear, США, шт. 1 удовлетворительное встроенный в стену

17 Дозирующая установка TEKNA DPZ601, Seko, Италия шт. 1 удовлетворительное

18 Охладитель проб, НПО Тепломаш шт. 1 удовлетворительное

19 Дымовая труба диам. 360, 12 м шт. 1 удовлетворительное

20 Прибор учета воды шт. 1 удовлетворительное

21 Прибор учета газа шт. 1 удовлетворительное

22 Резервная котельная установка Logano SK725/1260 шт. 1 удовлетворительное

18. здание котельной, адрес: Архангельская область, Вельский район,  г. Вельск, МО «Вельское», пер. Сосновка, д. 13, строение № 5 со 
следующим оборудованием:

1 Насос К 20/30 Сосновка 2012 шт. 1 удовлетворительное

2 Насос К 20/30 Сосновка 2014 шт. 1 удовлетворительное

3 Насос К-65-50 шт. 1 удовлетворительное -

19. здание котельной (с оборудованием)  Архангельская область, Вельский район, г.Вельск, ул.заводская, д.50А (предыдущ.адрес: пос.
заводской, д.50А)

1 Дымовая труба шт. 1 удовлетворительное

2 Прибор учета электропотребления  524114 СА4У-И672М шт. 1 удовлетворительное

Приложение № 3  к конкурсной документации

пРЕДЕлЬНыЕ (МИНИМАлЬНыЕ И (ИлИ) МАКСИМАлЬНыЕ) зНАчЕНИЯ КРИТЕРИЕВ 
КОНКУРСА

1. Предельный размер расходов на создание и реконструкцию объекта концессионного соглашения, которые предполагается осуще-
ствить концессионером, на каждый год срока действия концессионного соглашения (тыс. руб. без НДС):

2020 2021 2022-2039 Итого

111 613,18 29 265,86 - 140 879,04

2. Объем расходов, финансируемых за счет средств концедента, на создание и реконструкцию объекта концессионного соглашения 
на каждый год срока действия концессионного соглашения

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0

3. Объем расходов, финансируемых за счет средств концедента, на использование (эксплуатацию) объекта концессионного соглаше-
ния на каждый год срока действия концессионного соглашения

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0

4. Долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера
(Приложение № 8 к Постановлению)

5. Плановые значения показателей деятельности концессионера
(Приложение № 10 к Постановлению)
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1 Плановые значе-

ния показателей  
энергетической 
эффективности

1.1 Удельный расход 
топлива на произ-
водство единицы 
тепловой энергии, 
отпускаемой с 
коллекторов ис-
точников тепловой 
энергии, в т. ч.:

кг.у.т./
Гкал

котельная 23 квар-
тал ул.К.Маркса 22 
(дрова)

335,6 335,6 335,6 335,6 335,6 338,2 338,2 338,2 338,2 338,2 343,2 343,2 343,2 343,2 343,2 353,5 353,5 353,5 353,5 353,5

котельная  64 квар-
тал ул.Гагарина 37 
а (газ)

164,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

котельная  65 квар-
тал ул.Строителей 
6 а (уголь)

255,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

котельная  66 квар-
тал ул.Гайдара 18 г 
(уголь)

320,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

котельная 
67 квартал 
ул.Дзержинского 
134 (уголь)

324,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

котельная 
Вспом.школа 
ул.Джержинского 
138 а (уголь)

325,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

котельная Геологов 
ул.Геологов 2 в 
(уголь)

329,0 329,0 329,0 329,0 329,0 331,4 331,4 331,4 331,4 331,4 336,4 336,4 336,4 336,4 336,4 346,5 346,5 346,5 346,5 346,5

котельная 
ДИП (ПНИ) 
ул.Дзержинского 
197 б (уголь)

322,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

котельная ДРСУ 
ул.Пушкина 6 а 
(уголь)

322,0 322,0 322,0 322,0 322,0 324,4 324,4 324,4 324,4 324,4 329,2 329,2 329,2 329,2 329,2 339,1 339,1 339,1 339,1 339,1

котельная Кирова 
ул.Кирова 12 
(уголь)

328,1 328,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

котельная 
Общежитие 
ул.Комсомольская 
49 б (дрова)

272,9 272,9 272,9 272,9 275,0 275,0 275,0 275,0 275,0 279,1 279,1 279,1 279,1 279,1 287,5 287,5 287,5 287,5 287,5 299,0

котельная Солнеч-
ный п.Солнечный 
ул. Энтузиастов 17 
а (уголь)

332,7 332,7 332,7 332,7 335,2 335,2 335,2 335,2 335,2 340,2 340,2 340,2 340,2 340,2 350,4 350,4 350,4 350,4 350,4 350,4

котельная Школа 
№1 ул.Кирова 6 
(уголь) 

326,2 326,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

котельная Лесхоз 
ул.Революционная 
15 (дрова)

326,6 326,6 326,6 326,6 329,0 329,0 329,0 329,0 329,0 334,0 334,0 334,0 334,0 334,0 344,0 344,0 344,0 344,0 344,0 357,8

котельная ПУ 29 
ул.Революционная 
73 (газ)

160,2 160,2 160,2 160,2 161,4 161,4 161,4 161,4 161,4 163,8 163,8 163,8 163,8 163,8 168,7 168,7 168,7 168,7 168,7 168,7

котельная 
Агролицей № 45 
ул.Дзержинского 
201 (газ)

157,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

котельная Соснов-
ка пер.Сосновка 13 
(дрова)

244,6 244,6 244,6 244,6 246,4 246,4 246,4 246,4 246,4 250,1 250,1 250,1 250,1 250,1 257,6 257,6 257,6 257,6 257,6 257,6

котельная Мехко-
лонна Заводской 
(уголь)

326,2 326,2 326,2 326,2 328,7 328,7 328,7 328,7 328,7 333,6 333,6 333,6 333,6 333,6 347,0 347,0 347,0 347,0 347,0 347,0

котельная БМК 5,5 
Мвт (вместо ПНИ, 
Агролицей №45) 
(газ)

0,0 160,5 160,5 160,5 160,5 160,5 161,7 161,7 161,7 161,7 161,7 164,1 164,1 164,1 164,1 164,1 169,1 169,1 169,1 169,1

котельная БМК 6,5 
Мвт (вместо 65 
квартал, 66 квар-
тал, 67 квартал, 
Вспом.школа) (газ)

0,0 160,5 160,5 160,5 160,5 160,5 161,7 161,7 161,7 161,7 161,7 164,1 164,1 164,1 164,1 164,1 169,1 169,1 169,1 169,1
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котельная БМК 
3,5 Мвт (вместо 
Кирова, школа 
№1) (газ)

0,0 0,0 160,5 160,5 160,5 160,5 160,5 161,7 161,7 161,7 161,7 161,7 164,1 164,1 164,1 164,1 164,1 169,1 169,1 169,1

1.2 величина техно-
логических потерь 
при передаче те-
пловой энергии по 
тепловым сетям, 
в т. ч.:

Гкал 17 
416,5

18 
016,6

18 
110,4

18 
110,4

18 
110,4

18 
110,4

18 
110,4

18 
110,4

18 
110,4

18 
110,4

18 
110,4

18 
110,4

18 
110,4

18 
110,4

18 
110,4

18 
110,4

18 
110,4

18 
110,4

18 
110,4

18 
110,4

котельная 23 квар-
тал ул.К.Маркса 22

124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5

котельная 64 квар-
тал ул.Гагарина 
37 а

668,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

котельная 65 квар-
тал ул.Строителей 
6 а

251,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

котельная 66 
квартал ул.Гайдара 
18 г

1 
503,7

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

котельная 
67 квартал 
ул.Дзержинского 
134 

345,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

котельная 
Вспом.школа 
ул.Джержинского 
138 а

437,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

котельная Геологов 
ул.Геологов 2 в

459,1 459,1 459,1 459,1 459,1 459,1 459,1 459,1 459,1 459,1 459,1 459,1 459,1 459,1 459,1 459,1 459,1 459,1 459,1 459,1

котельная 
ДИП (ПНИ) 
ул.Дзержинского 
197 б

399,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

котельная ДРСУ 
ул.Пушкина 6 а

203,4 203,4 203,4 203,4 203,4 203,4 203,4 203,4 203,4 203,4 203,4 203,4 203,4 203,4 203,4 203,4 203,4 203,4 203,4 203,4

котельная Кирова 
ул.Кирова 12

832,0 832,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

котельная 
Общежитие 
ул.Комсомольская 
49 б

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

котельная Солнеч-
ный п.Солнечный 
ул. Энтузиастов 
17 а

116,5 116,5 116,5 116,5 116,5 116,5 116,5 116,5 116,5 116,5 116,5 116,5 116,5 116,5 116,5 116,5 116,5 116,5 116,5 116,5

котельная Школа 
№1 ул.Кирова 6

445,4 445,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

котельная Лесхоз 
ул.Революционная 
15

212,1 212,1 212,1 212,1 212,1 212,1 212,1 212,1 212,1 212,1 212,1 212,1 212,1 212,1 212,1 212,1 212,1 212,1 212,1 212,1

котельная ПУ 29 
ул.Революционная 
73

407,2 407,2 407,2 407,2 407,2 407,2 407,2 407,2 407,2 407,2 407,2 407,2 407,2 407,2 407,2 407,2 407,2 407,2 407,2 407,2

котельная 
Агролицей № 45 
ул.Дзержинского 
201

422,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

котельная Соснов-
ка пер.Сосновка 13

60,5 60,5 60,5 60,5 60,5 60,5 60,5 60,5 60,5 60,5 60,5 60,5 60,5 60,5 60,5 60,5 60,5 60,5 60,5 60,5

котельная Мехко-
лонна Заводской

482,6 482,6 482,6 482,6 482,6 482,6 482,6 482,6 482,6 482,6 482,6 482,6 482,6 482,6 482,6 482,6 482,6 482,6 482,6 482,6

котельная БМК 5,5 
Мвт (вместо ПНИ, 
Агролицей №45)

0,0 971,3 971,3 971,3 971,3 971,3 971,3 971,3 971,3 971,3 971,3 971,3 971,3 971,3 971,3 971,3 971,3 971,3 971,3 971,3

котельная БМК 6,5 
Мвт (вместо 65 
квартал, 66 квар-
тал, 67 квартал, 
Вспом.школа)

0,0 2 
845,8

2 
845,8

2 
845,8

2 
845,8

2 
845,8

2 
845,8

2 
845,8

2 
845,8

2 
845,8

2 
845,8

2 
845,8

2 
845,8

2 
845,8

2 
845,8

2 
845,8

2 
845,8

2 
845,8

2 
845,8

2 
845,8

котельная БМК 3,5 
Мвт (вместо Киро-
ва, школа №1)

0,0 0,0 1 
371,2

1 
371,2

1 
371,2

1 
371,2

1 
371,2

1 
371,2

1 
371,2

1 
371,2

1 
371,2

1 
371,2

1 
371,2

1 
371,2

1 
371,2

1 
371,2

1 
371,2

1 
371,2

1 
371,2

1 
371,2

от котельной 
ЦТП-1 (покупка ТЭ 
ВТСК)

608,8 1 
420,7

1 
420,7

1 
420,7

1 
420,7

1 
420,7

1 
420,7

1 
420,7

1 
420,7

1 
420,7

1 
420,7

1 
420,7

1 
420,7

1 
420,7

1 
420,7

1 
420,7

1 
420,7

1 
420,7

1 
420,7

1 
420,7

от котельной 
ЦТП-2 (покупка ТЭ 
ВТСК)

656,1 656,1 656,1 656,1 656,1 656,1 656,1 656,1 656,1 656,1 656,1 656,1 656,1 656,1 656,1 656,1 656,1 656,1 656,1 656,1
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от котельной 
ЦТП-3 (покупка ТЭ 
ВТСК)

2 
321,5

2 
321,5

2 
321,5

2 
321,5

2 
321,5

2 
321,5

2 
321,5

2 
321,5

2 
321,5

2 
321,5

2 
321,5

2 
321,5

2 
321,5

2 
321,5

2 
321,5

2 
321,5

2 
321,5

2 
321,5

2 
321,5

2 
321,5

от котельной 
ЦТП-4 (покупка ТЭ 
ВТСК)

305,9 305,9 305,9 305,9 305,9 305,9 305,9 305,9 305,9 305,9 305,9 305,9 305,9 305,9 305,9 305,9 305,9 305,9 305,9 305,9

от котельной 
ЦТП-5 (покупка ТЭ 
ВТСК)

113,9 113,9 113,9 113,9 113,9 113,9 113,9 113,9 113,9 113,9 113,9 113,9 113,9 113,9 113,9 113,9 113,9 113,9 113,9 113,9

от котельной 
ЦТП-6 (покупка ТЭ 
ВТСК)

256,0 256,0 256,0 256,0 256,0 256,0 256,0 256,0 256,0 256,0 256,0 256,0 256,0 256,0 256,0 256,0 256,0 256,0 256,0 256,0

от котельной 
ЦТП-7 (покупка ТЭ 
ВТСК)

1 
121,9

1 
121,9

1 
121,9

1 
121,9

1 
121,9

1 
121,9

1 
121,9

1 
121,9

1 
121,9

1 
121,9

1 
121,9

1 
121,9

1 
121,9

1 
121,9

1 
121,9

1 
121,9

1 
121,9

1 
121,9

1 
121,9

1 
121,9

от котельной 
ЦТП-8 (покупка ТЭ 
ВТСК)

1 
032,7

1 
032,7

1 
032,7

1 
032,7

1 
032,7

1 
032,7

1 
032,7

1 
032,7

1 
032,7

1 
032,7

1 
032,7

1 
032,7

1 
032,7

1 
032,7

1 
032,7

1 
032,7

1 
032,7

1 
032,7

1 
032,7

1 
032,7

от котельной 
Терапия (покупка 
ТЭ ВЭК)

318,5 318,5 318,5 318,5 318,5 318,5 318,5 318,5 318,5 318,5 318,5 318,5 318,5 318,5 318,5 318,5 318,5 318,5 318,5 318,5

от котельной РМЗ 
мкр. Ветстанции 
(покупка ТЭ ВЭК)

173,1 173,1 173,1 173,1 173,1 173,1 173,1 173,1 173,1 173,1 173,1 173,1 173,1 173,1 173,1 173,1 173,1 173,1 173,1 173,1

от котельной РМЗ 
мкр. Сельхозтех-
ники (покупка ТЭ 
ВЭК)

945,0 945,0 945,0 945,0 945,0 945,0 945,0 945,0 945,0 945,0 945,0 945,0 945,0 945,0 945,0 945,0 945,0 945,0 945,0 945,0

от котельной РПБ 
по ул.Гагарина, 
Некрасова, Пуш-
кина, К.Маркса, 
пер.Школьный 
(покупка ТЭ ВЭК)

2 
191,1

2 
191,1

2 
191,1

2 
191,1

2 
191,1

2 
191,1

2 
191,1

2 
191,1

2 
191,1

2 
191,1

2 
191,1

2 
191,1

2 
191,1

2 
191,1

2 
191,1

2 
191,1

2 
191,1

2 
191,1

2 
191,1

2 
191,1

1.3 отношение 
величины техно-
логических потерь 
тепловой энергии, 
теплоносителя 
к материальной 
характеристике 
тепловой сети

Гкал/
м2

2,49 2,44 2,43 2,43 2,43 2,43 2,43 2,43 2,43 2,43 2,43 2,43 2,43 2,43 2,43 2,43 2,43 2,43 2,43 2,43

2 Показатели надеж-
ности объектов 
теплоснабжения

2.1 Количество пре-
кращений подачи 
тепловой энергии, 
теплоносителя 
в результате 
технологических 
нарушений на те-
пловых сетях на 1 
км тепловых сетей, 
ед./км

ед./
км

0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

2.2 Количество пре-
кращений подачи 
тепловой энергии, 
теплоносителя 
в результате 
технологических 
нарушений на ис-
точниках тепловой 
энергии на 1 Гкал/
час установленной 
мощности, ед./
Гкал

ед./
Гкал

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 Прочие показате-
ли, направленные 
на достижение 
показателей 
энергетической 
эффективности, в 
том числе:

3.1 Наличине 
централизован-
ной системы 
управления (дис-
петчеризации) и 
учета потребления 
и производства 
энергетических 
ресурсов и под-
ключение к ней

да/
нет

да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да
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3.2 Обеспечение каче-

ства подпиточной 
воды в соответ-
ствии с Федераль-
ными нормами 
и правилами от 
25.03.2014 № 116 
Об утверждении 
Федеральных норм 
и правил в области 
промышленной 
безопасности 
«Правила про-
мышленной без-
опасности опасных 
производственных 
объектов, на кото-
рых используется 
оборудование, 
работающее под 
избыточным дав-
лением»

да/
нет

да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да

3.3 Наличие 
диагностической 
лаборатории, 
укомплектованной 
специалистами и 
оборудованием

да/
нет

да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да

3.4 Наличие кругло-
суточной диспет-
ческой службы и 
укомплектованных 
аварийных бригад 
(в соответствии 
с РД 153-34.0-
03.150-00)

да/
нет

да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да

3.5 Наличине системы 
мониторинга 
выбросов от-
ходящих газов в 
соответствие с 
Федеральным за-
коном «Об охране 
окружающей сре-
ды» от 21.07.2014 
№219-ФЗ

да/
нет

да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да

3.6 Наличние запаса 
топлива в соответ-
ствие с Приказом 
МинЭнерго Рф от 
10.08.2012 №377

да/
нет

да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да

Приложение № 5 к  конкурсной документации

ДОлГОСРОчНыЕ пАРАМЕТРы РЕГУлИРОВАНИЯ ДЕЯТЕлЬНОСТИ КОНЦЕССИОНЕРА

№ 
п/п

Наименование показателей Един. из-
мер. 2

0
2

0

2
0

2
1

2
0

2
2

2
0

2
3

2
0

2
4

2
0

2
5

2
0

2
6

2
0

2
7

2
0

2
8

2
0

2
9

2
0

3
0

2
0

3
1

2
0

3
2

2
0

3
3

2
0

3
4

2
0

3
5

2
0

3
6

2
0

3
7

2
0

3
8

2
0

3
9

1 Базовый уровень операционных расходов тыс. руб.

57
 1

19
,7

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2 Нормативный уровень прибыли %

9,
63

%

14
,4

2%

12
,1

8%

5,
10

%

4,
15

%

2,
70

%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,
0

3 Индекс эффективности операционных расходов %

1,
0%

1,
0%

1,
0%

1,
0%

1,
0%

1,
0%

1,
0%

1,
0%

1,
0%

1,
0%

1,
0%

1,
0%

1,
0%

1,
0%

1,
0%

1,
0%

1,
0%

1,
0%

1,
0%

1,
0%

4
Удельный расход топлива на производство 
единицы тепловой энергии, отпускаемой с кол-
лекторов источников тепловой энергии, в т. ч.:

кг.у.т./Гкал

котельная 23 квартал ул.К.Маркса 22 (дрова)

33
5,

6

33
5,

6

33
5,

6

33
5,

6

33
5,

6

33
8,

2

33
8,

2

33
8,

2

33
8,

2

33
8,

2

34
3,

2

34
3,

2

34
3,

2

34
3,

2

34
3,

2

35
3,

5

35
3,

5

35
3,

5

35
3,

5

35
3,

5

котельная  64 квартал ул.Гагарина 37 а (газ)

16
4,

2

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

котельная  65 квартал ул.Строителей 6 а (уголь)

25
5,

5

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0
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котельная  66 квартал ул.Гайдара 18 г (уголь)

32
0,

1

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

котельная 67 квартал ул.Дзержинского 134 
(уголь) 32

4,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

котельная Вспом.школа ул.Джержинского 138 а 
(уголь) 32

5,
4

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

котельная Геологов ул.Геологов 2 в (уголь)

32
9,

0

32
9,

0

32
9,

0

32
9,

0

32
9,

0

33
1,

4

33
1,

4

33
1,

4

33
1,

4

33
1,

4

33
6,

4

33
6,

4

33
6,

4

33
6,

4

33
6,

4

34
6,

5

34
6,

5

34
6,

5

34
6,

5

34
6,

5

котельная ДИП (ПНИ) ул.Дзержинского 197 б 
(уголь) 32

2,
8

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

котельная ДРСУ ул.Пушкина 6 а (уголь)

32
2,

0

32
2,

0

32
2,

0

32
2,

0

32
2,

0

32
4,

4

32
4,

4

32
4,

4

32
4,

4

32
4,

4

32
9,

2

32
9,

2

32
9,

2

32
9,

2

32
9,

2

33
9,

1

33
9,

1

33
9,

1

33
9,

1

33
9,

1

котельная Кирова ул.Кирова 12 (уголь)

32
8,

1

32
8,

1

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

котельная Общежитие ул.Комсомольская 49 б 
(дрова) 27

2,
9

27
2,

9

27
2,

9

27
2,

9

27
5,

0

27
5,

0

27
5,

0

27
5,

0

27
5,

0

27
9,

1

27
9,

1

27
9,

1

27
9,

1

27
9,

1

28
7,

5

28
7,

5

28
7,

5

28
7,

5

28
7,

5

29
9,

0

котельная Солнечный п.Солнечный ул. Энтузиа-
стов 17 а (уголь) 33

2,
7

33
2,

7

33
2,

7

33
2,

7

33
5,

2

33
5,

2

33
5,

2

33
5,

2

33
5,

2

34
0,

2

34
0,

2

34
0,

2

34
0,

2

34
0,

2

35
0,

4

35
0,

4

35
0,

4

35
0,

4

35
0,

4

35
0,

4

котельная Школа №1 ул.Кирова 6 (уголь) 

32
6,

2

32
6,

2

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

котельная Лесхоз ул.Революционная 15 (дрова)

32
6,

6

32
6,

6

32
6,

6

32
6,

6

32
9,

0

32
9,

0

32
9,

0

32
9,

0

32
9,

0

33
4,

0

33
4,

0

33
4,

0

33
4,

0

33
4,

0

34
4,

0

34
4,

0

34
4,

0

34
4,

0

34
4,

0

35
7,

8

котельная ПУ 29 ул.Революционная 73 (газ)

16
0,

2

16
0,

2

16
0,

2

16
0,

2

16
1,

4

16
1,

4

16
1,

4

16
1,

4

16
1,

4

16
3,

8

16
3,

8

16
3,

8

16
3,

8

16
3,

8

16
8,

7

16
8,

7

16
8,

7

16
8,

7

16
8,

7

16
8,

7

котельная Агролицей № 45 ул.Дзержинского 201 
(газ) 15

7,
6

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

котельная Сосновка пер.Сосновка 13 (дрова)

24
4,

6

24
4,

6

24
4,

6

24
4,

6

24
6,

4

24
6,

4

24
6,

4

24
6,

4

24
6,

4

25
0,

1

25
0,

1

25
0,

1

25
0,

1

25
0,

1

25
7,

6

25
7,

6

25
7,

6

25
7,

6

25
7,

6

25
7,

6

котельная Мехколонна Заводской (уголь)

32
6,

2

32
6,

2

32
6,

2

32
6,

2

32
8,

7

32
8,

7

32
8,

7

32
8,

7

32
8,

7

33
3,

6

33
3,

6

33
3,

6

33
3,

6

33
3,

6

34
7,

0

34
7,

0

34
7,

0

34
7,

0

34
7,

0

34
7,

0

котельная БМК 5,5 Мвт (вместо ПНИ, Агролицей 
№45) (газ) 0,

0

16
0,

5

16
0,

5

16
0,

5

16
0,

5

16
0,

5

16
1,

7

16
1,

7

16
1,

7

16
1,

7

16
1,

7

16
4,

1

16
4,

1

16
4,

1

16
4,

1

16
4,

1

16
9,

1

16
9,

1

16
9,

1

16
9,

1

котельная БМК 6,5 Мвт (вместо 65 квартал, 66 
квартал, 67 квартал, Вспом.школа) (газ) 0,

0

16
0,

5

16
0,

5

16
0,

5

16
0,

5

16
0,

5

16
1,

7

16
1,

7

16
1,

7

16
1,

7

16
1,

7

16
4,

1

16
4,

1

16
4,

1

16
4,

1

16
4,

1

16
9,

1

16
9,

1

16
9,

1

16
9,

1

котельная БМК 3,5 Мвт (вместо Кирова, школа 
№1) (газ) 0,

0

0,
0

16
0,

5

16
0,

5

16
0,

5

16
0,

5

16
0,

5

16
1,

7

16
1,

7

16
1,

7

16
1,

7

16
1,

7

16
4,

1

16
4,

1

16
4,

1

16
4,

1

16
4,

1

16
9,

1

16
9,

1

16
9,

1
5

Величина технологических потерь при передаче 
тепловой энергии по тепловым сетям, в т. ч.:

Гкал

17
 4

16
,5

18
 0

16
,6

18
 1

10
,4

18
 1

10
,4

18
 1

10
,4

18
 1

10
,4

18
 1

10
,4

18
 1

10
,4

18
 1

10
,4

18
 1

10
,4

18
 1

10
,4

18
 1

10
,4

18
 1

10
,4

18
 1

10
,4

18
 1

10
,4

18
 1

10
,4

18
 1

10
,4

18
 1

10
,4

18
 1

10
,4

18
 1

10
,4

котельная 23 квартал ул.К.Маркса 22

12
4,

5

12
4,

5

12
4,

5

12
4,

5

12
4,

5

12
4,

5

12
4,

5

12
4,

5

12
4,

5

12
4,

5

12
4,

5

12
4,

5

12
4,

5

12
4,

5

12
4,

5

12
4,

5

12
4,

5

12
4,

5

12
4,

5

12
4,

5

котельная 64 квартал ул.Гагарина 37 а

66
8,

9

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

котельная 65 квартал ул.Строителей 6 а

25
1,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

котельная 66 квартал ул.Гайдара 18 г

1 
50

3,
7

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

котельная 67 квартал ул.Дзержинского 134 

34
5,

2

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

котельная Вспом.школа ул.Джержинского 138 а

43
7,

6

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

котельная Геологов ул.Геологов 2 в

45
9,

1

45
9,

1

45
9,

1

45
9,

1

45
9,

1

45
9,

1

45
9,

1

45
9,

1

45
9,

1

45
9,

1

45
9,

1

45
9,

1

45
9,

1

45
9,

1

45
9,

1

45
9,

1

45
9,

1

45
9,

1

45
9,

1

45
9,

1

котельная ДИП (ПНИ) ул.Дзержинского 197 б

39
9,

9

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

котельная ДРСУ ул.Пушкина 6 а

20
3,

4

20
3,

4

20
3,

4

20
3,

4

20
3,

4

20
3,

4

20
3,

4

20
3,

4

20
3,

4

20
3,

4

20
3,

4

20
3,

4

20
3,

4

20
3,

4

20
3,

4

20
3,

4

20
3,

4

20
3,

4

20
3,

4

20
3,

4
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котельная Кирова ул.Кирова 12

83
2,

0

83
2,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

котельная Общежитие ул.Комсомольская 49 б 0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

котельная Солнечный п.Солнечный ул. Энтузи-
астов 17 а 11

6,
5

11
6,

5

11
6,

5

11
6,

5

11
6,

5

11
6,

5

11
6,

5

11
6,

5

11
6,

5

11
6,

5

11
6,

5

11
6,

5

11
6,

5

11
6,

5

11
6,

5

11
6,

5

11
6,

5

11
6,

5

11
6,

5

11
6,

5

котельная Школа №1 ул.Кирова 6

44
5,

4

44
5,

4

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

котельная Лесхоз ул.Революционная 15

21
2,

1

21
2,

1

21
2,

1

21
2,

1

21
2,

1

21
2,

1

21
2,

1

21
2,

1

21
2,

1

21
2,

1

21
2,

1

21
2,

1

21
2,

1

21
2,

1

21
2,

1

21
2,

1

21
2,

1

21
2,

1

21
2,

1

21
2,

1

котельная ПУ 29 ул.Революционная 73

40
7,

2

40
7,

2

40
7,

2

40
7,

2

40
7,

2

40
7,

2

40
7,

2

40
7,

2

40
7,

2

40
7,

2

40
7,

2

40
7,

2

40
7,

2

40
7,

2

40
7,

2

40
7,

2

40
7,

2

40
7,

2

40
7,

2

40
7,

2

котельная Агролицей № 45 ул.Дзержинского 201

42
2,

8

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

котельная Сосновка пер.Сосновка 13 60
,5

60
,5

60
,5

60
,5

60
,5

60
,5

60
,5

60
,5

60
,5

60
,5

60
,5

60
,5

60
,5

60
,5

60
,5

60
,5

60
,5

60
,5

60
,5

60
,5

котельная Мехколонна Заводской
48

2,
6

48
2,

6

48
2,

6

48
2,

6

48
2,

6

48
2,

6

48
2,

6

48
2,

6

48
2,

6

48
2,

6

48
2,

6

48
2,

6

48
2,

6

48
2,

6

48
2,

6

48
2,

6

48
2,

6

48
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от котельной ЦТП-1 (покупка ТЭ ВТСК)
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30
5,

9

30
5,

9

30
5,

9

30
5,

9

30
5,

9

30
5,

9

30
5,

9

30
5,

9

30
5,

9

30
5,

9

30
5,

9

30
5,

9

30
5,

9

30
5,

9

30
5,

9

30
5,

9

30
5,

9

30
5,

9

30
5,

9

30
5,

9

от котельной ЦТП-5 (покупка ТЭ ВТСК)

11
3,

9

11
3,

9

11
3,

9

11
3,

9

11
3,

9

11
3,

9

11
3,

9

11
3,

9

11
3,

9

11
3,

9

11
3,

9

11
3,

9

11
3,

9

11
3,

9

11
3,

9

11
3,

9

11
3,

9

11
3,

9

11
3,

9

11
3,

9

от котельной ЦТП-6 (покупка ТЭ ВТСК)

25
6,

0

25
6,

0

25
6,

0

25
6,

0

25
6,

0

25
6,

0

25
6,

0

25
6,

0

25
6,

0

25
6,

0

25
6,

0

25
6,

0

25
6,

0

25
6,

0

25
6,

0

25
6,

0

25
6,

0

25
6,

0

25
6,

0

25
6,

0
от котельной ЦТП-7 (покупка ТЭ ВТСК)

1 
12

1,
9

1 
12

1,
9

1 
12

1,
9

1 
12

1,
9

1 
12

1,
9

1 
12

1,
9

1 
12

1,
9

1 
12

1,
9

1 
12

1,
9

1 
12

1,
9

1 
12

1,
9

1 
12

1,
9

1 
12

1,
9

1 
12

1,
9

1 
12

1,
9

1 
12

1,
9

1 
12

1,
9

1 
12

1,
9

1 
12

1,
9

1 
12

1,
9

от котельной ЦТП-8 (покупка ТЭ ВТСК)

1 
03

2,
7

1 
03

2,
7

1 
03

2,
7

1 
03

2,
7

1 
03

2,
7

1 
03

2,
7

1 
03

2,
7

1 
03

2,
7

1 
03

2,
7

1 
03

2,
7

1 
03

2,
7

1 
03

2,
7

1 
03

2,
7

1 
03

2,
7

1 
03

2,
7

1 
03

2,
7

1 
03

2,
7

1 
03

2,
7

1 
03

2,
7

1 
03

2,
7

от котельной Терапия (покупка ТЭ ВЭК)

31
8,

5

31
8,

5

31
8,

5

31
8,

5

31
8,

5

31
8,

5

31
8,

5

31
8,

5

31
8,

5

31
8,

5

31
8,

5

31
8,

5

31
8,

5

31
8,

5

31
8,

5

31
8,

5

31
8,

5

31
8,

5

31
8,

5

31
8,

5

от котельной РМЗ мкр. Ветстанции (покупка ТЭ 
ВЭК) 17

3,
1

17
3,

1

17
3,

1

17
3,

1

17
3,

1

17
3,

1

17
3,

1

17
3,

1

17
3,

1

17
3,

1

17
3,

1

17
3,

1

17
3,

1

17
3,

1

17
3,

1

17
3,

1

17
3,

1

17
3,

1

17
3,

1

17
3,

1

от котельной РМЗ мкр. Сельхозтехники (покупка 
ТЭ ВЭК) 94

5,
0

94
5,

0

94
5,

0

94
5,

0

94
5,

0

94
5,

0

94
5,

0

94
5,

0

94
5,

0

94
5,

0

94
5,

0

94
5,

0

94
5,

0

94
5,

0

94
5,

0

94
5,

0

94
5,

0

94
5,

0

94
5,

0

94
5,

0

от котельной РПБ по ул.Гагарина, Некрасова, 
Пушкина, К.Маркса, пер.Школьный (покупка ТЭ 
ВЭК) 2 

19
1,

1

2 
19

1,
1

2 
19

1,
1

2 
19

1,
1

2 
19

1,
1

2 
19

1,
1

2 
19

1,
1

2 
19

1,
1

2 
19

1,
1

2 
19

1,
1

2 
19

1,
1

2 
19

1,
1

2 
19

1,
1

2 
19

1,
1

2 
19

1,
1

2 
19

1,
1

2 
19

1,
1

2 
19

1,
1

2 
19

1,
1

2 
19

1,
1

6
Отношение величины технологических потерь 
тепловой энергии, теплоносителя к материаль-
ной характеристике тепловой сети
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Приложение № 6 к конкурсной документации

ОбъЕМ пОлЕзНОГО ОТпУСКА ТЕплОВОй эНЕРГИИ В ГОДУ, пРЕДшЕСТВУющЕМ 
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пЕРВОМУ ГОДУ ДЕйСТВИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГлАшЕНИЯ, А ТАКжЕ пРОГНОз ОбъЕМА 
пОлЕзНОГО ОТпУСКА ТЕплОВОй эНЕРГИИ НА СРОК ДЕйСТВИЯ КОНЦЕССИОННОГО 

СОГлАшЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГлАшЕНИЯ
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Приложение № 7 к конкурсной документации

ЦЕНы НА эНЕРГЕТИчЕСКИЕ РЕСУРСы В ГОДУ, пРЕДшЕСТВУющЕМ пЕРВОМУ ГОДУ 
ДЕйСТВИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГлАшЕНИЯ, И пРОГНОз ЦЕН НА эНЕРГЕТИчЕСКИЕ 

РЕСУРСы НА СРОК ДЕйСТВИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГлАшЕНИЯ (бЕз УчЕТА НДС)
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Приложение № 8 к конкурсной документации

пОТЕРИ И УДЕлЬНОЕ пОТРЕблЕНИЕ эНЕРГЕТИчЕСКИХ РЕСУРСОВ НА ЕДИНИЦУ ОбъЕМА 
пОлЕзНОГО ОТпУСКА ТЕплОВОй эНЕРГИИ В ГОДУ, пРЕДшЕСТВУющЕМ пЕРВОМУ ГОДУ 

ДЕйСТВИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГлАшЕНИЯ

показатель Единица измерения 2019

Потери теплоэнергии Гкал 20 914,70

Удельный расход топлива:

газ т у.т/Гкал 161,3

уголь т у.т/Гкал 319,6

дрова т у.т/Гкал 318,2

Приложение № 9 к конкурсноый документации
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ВЕлИчИНА НЕпОДКОНТРОлЬНыХ РАСХОДОВ, И ИНыЕ ЦЕНы, зНАчЕНИЯ, пАРАМЕТРы, 
ИСпОлЬзОВАНИЕ КОТОРыХ ДлЯ РАСчЕТА ТАРИФОВ пРЕДУСМОТРЕНО НОРМАТИВНыМИ 

пРАВОВыМИ АКТАМИ РОССИйСКОй ФЕДЕРАЦИИ В СФЕРЕ ТЕплОСНАбжЕНИЯ
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Приложение № 10 к конкурсной документации

пРЕДЕлЬНый РОСТ НЕОбХОДИМОй ВАлОВОй ВыРУчКИ КОНЦЕССИОНЕРА ОТ 
ОСУщЕСТВлЕНИЯ РЕГУлИРУЕМыХ ВИДОВ ДЕЯТЕлЬНОСТИ, пРЕДУСМОТРЕННОй 
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Приложение № 11 к конкурсной документации

КОНКУРСНОЕ пРЕДлОжЕНИЕ НА пРАВО зАКлючЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГлАшЕНИЯ 
В ОТНОшЕНИИ ОбъЕКТОВ ТЕплОСНАбжЕНИЯ, НАХОДЯщИХСЯ В СОбСТВЕННОСТИ 

МУНИЦИпАлЬНОГО ОбРАзОВАНИЯ «ВЕлЬСКОЕ» ВЕлЬСКОГО МУНИЦИпАлЬНОГО РАйОНА 
АРХАНГЕлЬСКОй ОблАСТИ (пРИМЕРНАЯ ФОРМА)

1. Пройдя предварительный отбор участников открытого конкурса и получив от конкурсной комиссии официальное уведомление об 
этом с копией протокола проведения предварительного отбора, а также принимая во внимание  все условия, изложенные в конкурсной 
документации 

_________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование участника открытого конкурса) 

в лице__________________________, официально сообщает конкурсной комиссии о своем согласии участвовать в открытом конкурсе на 
условиях, установленных конкурсной документацией, и  направляет настоящее конкурсное предложение. 

2. Мы согласны выполнить работы в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях, которые мы представили 
в настоящем конкурсном  предложении: 

№ п/п Наименование критерия открытого конкурса      значение (цифрами и прописью)

3. В целях достижения предусмотренных заданием целей и минимально допустимых плановых значений показателей деятельности 
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концессионера мы планируем выполнить следующие мероприятия в рамках концессионного соглашения:

№ п/п Наименование мероприятия Основные характеристики мероприятия 
(стоимость, протяжённость коммуникаций)

4. Мы ознакомлены с условиями, содержащимися в конкурсной документации, и гарантируем их выполнение в соответствии с тре-
бованиями конкурсной документации. 

5. В случае признания нас победителями открытого конкурса, гарантируем заключение концессионного соглашения, в полном соот-
ветствии с условиями, которые мы представили в нашем конкурсном предложении, и в других документах, предусмотренных конкурс-
ной документацией. 

6. Нам разъяснено и понятно, что: 
заключение концессионного соглашения является для победителя открытого конкурса обязательным; 
участник открытого конкурса, признанный конкурсной комиссией победителем открытого конкурса, не вправе отказаться от заклю-

чения концессионного соглашения в срок, установленный конкурсной документацией, и на условиях, предложенных им в настоящем 
конкурсном предложении. 

7. Настоящим гарантируем достоверность информации, представленной нами в настоящем конкурсном предложении, и подтверж-
даем право конкурсной комиссии: 

запрашивать в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашем конкурсном предложении юридических и физических лиц 
информацию, уточняющую представленные нами в нем сведения; 

затребовать у нас представления в срок, установленный в конкурсной документации, и в письменном (устном) виде разъяснений по-
ложений документов и материалов, содержащихся в составе нашего конкурсного предложения. 

8. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с конкурсной ко-
миссией нами уполномочен ___________________ (контактная информация об уполномоченном лице).

Все сведения о проведении открытого конкурса просим сообщать указанному уполномоченному лицу. 
9. Юридический и фактический адреса __________________________, факс ____________, 
банковские реквизиты: ________________________________________________________________. 
Адрес электронной почты ________________________________________ 
10. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: ______________________
Участник конкурса: 
Руководитель юридического лица (уполномоченный представитель) __________________________ (Ф.И.О.) 
Подпись, печать (при наличии)

Приложение к конкурсному предложению

ОпИСЬ ДОКУМЕНТОВ пРЕДСТАВлЯЕМыХ УчАСТНИКОМ КОНКУРСА НА пРАВО 
зАКлючЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГлАшЕНИЯ В ОТНОшЕНИИ ОбъЕКТОВ 

ТЕплОСНАбжЕНИЯ, НАХОДЯщИХСЯ В СОбСТВЕННОСТИ МУНИЦИпАлЬНОГО 
ОбРАзОВАНИЯ «ВЕлЬСКОЕ» ВЕлЬСКОГО МУНИЦИпАлЬНОГО РАйОНА АРХАНГЕлЬСКОй 

ОблАСТИ (пРИМЕРНАЯ ФОРМА)

№ п/п Наименование Кол-во страниц 

 

Участник конкурса: 
Руководитель (уполномоченный представитель)________________ (Ф.И.О.) 
подпись и печать (при наличии)

Приложение № 12 к конкурсной документации

зАДАНИЕ И ОСНОВНыЕ МЕРОпРИЯТИЯ пО СОзДАНИю И РЕКОНСТРУКЦИИ ОбъЕКТА 
КОНЦЕССИОННОГО СОГлАшЕНИЯ

Задание сформировано на основании утвержденной схемы теплоснабжения муниципального образования «Вельское» Вельского 
муниципального района Архангельской области в части выполнения задач и достижения целевых показателей развития систем те-
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плоснабжения, границ планируемых зон размещения объектов теплоснабжения, а также на основании данных прогноза потребления 
тепловой энергии, теплоносителя и (или) горячей воды.

Заданием предусматривается с учетом развития муниципального образования «Вельское» выполнить строительство трех блочно-мо-
дульных котельных суммарной мощностью 15,5 МВт с закрытием 8 устаревших неэффективных котельных. Итого тепловая  мощность 
после модернизации должна составить 23,94 Гкал/ч по 14 котельным. 

В результате выполненных мероприятий число прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на 
источнике теплоснабжения должно достигнуть 0 ед. / Гкал/ч установленной мощности, число нарушений прекращений подачи тепловой 
энергии в результате технологических нарушений на тепловых сетях должно достигнуть 0 ед./1 км тепловых сетей. Удельный расход 
топлива (природный газ) после выполнения мероприятий со строительством новых блочно-модульных котельных – не более 160,5 кг 
у.т. на 1 Гкал отпускаемой с коллекторов источника (в 2022 году). Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по 
тепловым сетям после планируемых мероприятий – не более 18 110,4 Гкал (в год). Отношение величины технологических потерь те-
пловой энергии к материальной характеристике тепловой сети после планируемых мероприятий – не более 2,43 Гкал/м² (с 2022 года).

Основные направления по созданию (реконструкции) объекта концессионного соглашения

№ п/п Основные направления Описание и задачи
Срок ввода 

мощностей в 
эксплуатацию

предельная стоимость работ, 
тыс. рублей (без НДС)

2020 2021… ИТОГО

1.

Строительство участка 
тепловых сетей и сетей горячего 
водоснабжения для объединения 
котельных «ПНИ» и «Агролицей 
45» в целях повышения 
энергетической эффективности и 
надёжности.

Строительство участка тепловых сетей в ППУ 
изоляции в г.Вельске   Dн=159 мм. L =240 м.п.(в 
2-х трубном исчислении).
Строительство участка сетей горячего 
водоснабжения в ППУ изоляции в г.Вельске   
Dн=108 мм. L =240 м.п.(в 2-х трубном 
исчислении).

2020 год 2960,15 – 2960,15

2.

Строительство участка тепловых 
сетей для объединения котельных 
«65квартал», «66квартал», «67 
квартал», «Вспомогательная 
школа»  в целях повышения 
энергетической эффективности и 
надёжности.

Строительство участка тепловых сетей в ППУ 
изоляции в г.Вельске   Dн=159 мм. L =450 м.п., (в 
2-х трубном исчислении)
Строительство участка тепловых сетей в ППУ 
изоляции в г.Вельске   Dн=219 мм. L =296 м.п. (в 
2-х трубном исчислении)
Строительство участка тепловых сетей в ППУ 
изоляции в г.Вельске   Dн=133 мм. L =120 м.п.(в 
2-х трубном исчислении)

2020 год 9355,66 – 9355,66

3.

Строительство участка тепловых 
сетей для объединения котельных 
«Кирова» и    «Школа №1», в целях 
повышения энергетической 
эффективности и надёжности.

Строительство участка тепловых сетей в ППУ 
изоляции в г.Вельске   Dн=159 мм. L =210 м.п. .(в 
2-х трубном исчислении)
Строительство участка тепловых сетей в ППУ 
изоляции в г.Вельске   Dн=133 мм.
L =90 м.п.(в 2-х трубном исчислении)

2021 год 373,05 2486,99 2860,04

4.

Строительство участка тепловых 
сетей для подключения тепловых 
сетей газовой котельной 
«64 квартал» к ЦТП № 1 (ГТ 
ТЭЦ г.Вельск) с выводом из 
эксплуатации котельной «64 
квартал», в целях повышения 
надежности теплоснабжения, 
повышения энергетической 
эффективности. 

Строительство участка тепловых сетей в ППУ 
изоляции в г.Вельске   Dн=273 мм. L =112 м.п. (в 
2-х трубном исчислении) 
Строительство участка тепловых сетей в ППУ 
изоляции в г.Вельске   Dн=219 мм. L =337 м.п.(в 
2-х трубном исчислении)

2020 год 11868,72 – 11868,72

5.

Создание источника тепловой 
энергии в целях повышения 
надежности теплоснабжения, 
повышения энергетической 
эффективности, снижение 
производственных затрат.

Строительство блочно-модульной котельной 
в г.Вельске (вид топлива – природный газ) 
мощностью 5,5 МВт с вводом объекта в 2020  
году, вывод действующих  котельных «ПНИ» и 
«Агролицей № 45»  из эксплуатации.

2020 году 39615,88 _ 39615,88

6.

Создание источника тепловой 
энергии в целях повышения 
надежности теплоснабжения, 
повышения энергетической 
эффективности, снижение 
производственных затрат.

Строительство блочно-модульной котельной 
в г.Вельске (вид топлива – природный газ) 
мощностью 6,5 МВт с вводом объекта в 
2020  году, вывод действующих  котельных 
«65 квартал», «66 квартал», «67квартал», 
«Вспомогательная школа» из эксплуатации.

2020 году 44464,29 _ 44464,29

7.

Создание источника тепловой 
энергии в целях повышения 
надежности теплоснабжения, 
повышения энергетической 
эффективности, снижение 
производственных затрат.

Строительство блочно-модульной котельной 
в г.Вельске (вид топлива – природный газ) 
мощностью 3,5 МВт с вводом объекта в 2020  
году, вывод действующих  котельных «Кирова» и 
«Школа № 1»  из эксплуатации.

2021 год 2975,43 26778,87 29754,30

Всего 111613,18 29265,86 140879,04

Для достижения предусмотренных заданием целей и минимально допустимых плановых значений показателей деятельности концес-
сионера, концессионер обязан предоставить перечень мероприятий по созданию (реконструкции) объектов теплоснабжения с опи-
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санием основных характеристик этих мероприятий, план-график проведения соответствующих мероприятий, технико-экономические 
расчеты и обоснования в соответствии с приведенными выше требованиями.

Приложение № 13 к конкурсной документации 

зАЯВКА НА УчАСТИЕ В КОНКУРСЕ НА пРАВО зАКлючЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО 
СОГлАшЕНИЯ В ОТНОшЕНИИ ОбъЕКТОВ ТЕплОСНАбжЕНИЯ, НАХОДЯщИХСЯ В 
СОбСТВЕННОСТИ МУНИЦИпАлЬНОГО ОбРАзОВАНИЯ «ВЕлЬСКОЕ» ВЕлЬСКОГО 
МУНИЦИпАлЬНОГО РАйОНА АРХАНГЕлЬСКОй ОблАСТИ (пРИМЕРНАЯ ФОРМА)

1. Изучив конкурсную документацию открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов 
теплоснабжения, а также применимые к данному открытому конкурсу нормативные правовые акты 

(наименование заявителя открытого конкурса) ________________________________________ в лице ___________________ (реквизиты лица) 
сообщает о согласии участвовать в открытом конкурсе на условиях, установленных 
в конкурсной документации, и направляет настоящую заявку на участие в открытом конкурсе. 
2. Мы ознакомлены с условиями, содержащимися в конкурсной документации, 
и гарантируем их выполнение в соответствии с требованиями конкурсной документации. 
3. Нам разъяснено и понятно, что: 
заключение концессионного соглашения в целях осуществления деятельности по обеспечению бесперебойного и качественного 

предоставления потребителям коммунальных услуг по теплоснабжению, является для победителя открытого конкурса обязательным; 
участник открытого конкурса, признанный конкурсной комиссией победителем открытого конкурса, не вправе отказаться от заклю-

чения концессионного соглашения в срок, установленный конкурсной документацией, и на условиях, предложенных им в настоящей 
заявке на участие в открытом конкурсе. 

4. Сообщаем сведения о лицах:
– которые имеют право прямо или косвенно распоряжаться (в том числе на основании договора доверительного управления имуще-

ством, договора простого товарищества, договора поручения или в результате других сделок либо по иным основаниям) более чем 
пятьюдесятью процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал 
хозяйственного общества, либо более чем пятьюдесятью процентами общего количества голосов общего числа членов кооператива 
или участников хозяйственного товарищества:

_________________________________________________________________________________________________________________________________
– которые на основании договора или по иным основаниям получили право или полномочие определять решения, принимаемые за-

явителем, в том числе определять условия осуществления заявителем предпринимательской деятельности:
_________________________________________________________________________________________________________________________________
– которые имеют право назначать единоличный исполнительный орган и (или) более чем пятьдесят процентов состава коллегиаль-

ного исполнительного органа заявителя и (или) имеют безусловную возможность избирать более чем пятьдесят процентов состава 
совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления заявителя:

_________________________________________________________________________________________________________________________________
– которые осуществляют полномочия управляющей компании заявителя:
_________________________________________________________________________________________________________________________________
– в интересах которых прямо или косвенно осуществляется владение более чем двадцатью пятью процентами акций (долей) заяви-

теля их номинальными держателями, а также о лицах, учрежденных в иностранном государстве, которое предоставляет льготный на-
логовый режим и (или) законодательством которого не предусматриваются раскрытие и предоставление информации о юридическом 
лице (оффшорные зоны):

_________________________________________________________________________________________________________________________________
5. Настоящим гарантируем достоверность информации, представленной нами в заявке на участие в открытом конкурсе, и подтверж-

даем право конкурсной комиссии: 
 – запрашивать в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточ-

няющую представленные нами в ней сведения; 
– затребовать у нас представления в срок, установленный в конкурсной документации, и в письменном (устном) виде разъяснений 

положений документов и материалов, содержащихся в составе нашей заявки на участие в открытом конкурсе. 
6. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с конкурсной ко-

миссией нами уполномочен _____________________________________________________________________.
(контактная информация об уполномоченном лице) 

Все сведения о проведении открытого конкурса просим сообщать указанному уполномоченному лицу. 
7. Юридический и фактический адреса _____________________________, факс ___________, 
банковские реквизиты: ________________________________________________________________.
Адрес электронной почты ____________________. 
8. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: ________________________
9. К настоящей заявке на участие в открытом конкурсе прилагаются документы согласно описи.  

Участник конкурса: 
Руководитель (уполномоченный представитель)________________ (Ф.И.О.) 
подпись и печать (при наличии)

Приложение к заявке на участие в конкурсе

ОпИСЬ ДОКУМЕНТОВ пРЕДСТАВлЯЕМыХ ДлЯ УчАСТИЯ В пРЕДВАРИТЕлЬНОМ ОТбОРЕ 
ОТКРыТОГО КОНКУРСА НА пРАВО зАКлючЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГлАшЕНИЯ 
В ОТНОшЕНИИ ОбъЕКТОВ ТЕплОСНАбжЕНИЯ, НАХОДЯщИХСЯ В СОбСТВЕННОСТИ 
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МУНИЦИпАлЬНОГО ОбРАзОВАНИЯ «ВЕлЬСКОЕ» ВЕлЬСКОГО МУНИЦИпАлЬНОГО РАйОНА 
АРХАНГЕлЬСКОй ОблАСТИ (пРИМЕРНАЯ ФОРМА)

№ п/п Наименование Количество страниц

Заявитель: 
Руководитель (уполномоченный представитель)________________ (Ф.И.О.) 
подпись и печать (при наличии)

Приложение № 14

ОТчЁТ О РЕзУлЬТАТАХ ТЕХНИчЕСКОГО ОбСлЕДОВАНИЯ ОбъЕКТОВ ТЕплОСНАбжЕНИЯ, 
РАСпОлОжЕННыХ НА ТЕРРИТОРИИ МО «ВЕлЬСКОЕ»

перечень объектов, в отношении которых было проведено техническое обследование:

№ 
п/п Объект Адрес Обследуемые объекты 

теплоснабжения

1 Котельная «23 квартал» Архангельская область, Вельский р-н, г. Вельск, ул. К.Маркса, д 22Б Котельная и тепловые сети

2 Котельная «64 квартал» Архангельская область, Вельский р-н. г. Вельск, ул. Гагарина, д. 376, 64 квартал Котельная и тепловые сети

3 Котельная «65 квартал» Архангельская область, Вельский район, г. Вельск, ул. Строителей, д. 6 а Котельная и тепловые сети

4 Котельная «66 квартал» Архангельская область, Вельский р-н, г Вельск, ул. Гайдара, д 16В Котельная и тепловые сети

5 Котельная «67 квартал» Архангельская область, Вельский р-н, г Вельск, ул. Дзержинского, д 134А Котельная и тепловые сети

6 Котельная 
«Вспомогательная школа» Архангельская область, Вельский р-н, г Вельск, ул Дзержинского, д 138А Котельная и тепловые сети

7 Котельная «Геологов» Архангельская область, Вельский р-н, г Вельск, ул Геологов, д 2В Котельная и тепловые сети

8 Котельная «ПНИ (ДИП)» Архангельская область, Вельский р-н, г Вельск, ул Дзержинского, д 197Б Котельная и тепловые сети

9 Котельная «ДРСУ» Архангельская область, Вельский р-н, г Вельск, ул Пушкина, д 6Б Котельная и тепловые сети

10 Котельная «Кирова» Архангельская область, Вельский р-н, г Вельск, ул Кирова, д 12Д Котельная и тепловые сети

11 Котельная «Общежитие» Архангельская область, Вельский р-н, г г Вельск, ул Комсомольская, д 49Б Котельная и тепловые сети

12 Котельная «Солнечный» Архангельская область, Вельский район, г. Вельск, ул. Энтузиастов, д. 17а Котельная и тепловые сети

13 Котельная «Школа № 1» Архангельская область, Вельский р-н, г Вельск, ул Кирова, д 6А Котельная и тепловые сети

14 Котельная «Лесхоз» Архангельская область, Вельский р-н, г Вельск, ул Революционная, д 17А Котельная и тепловые сети

15 БМК «ПУ-29» Архангельская область, Вельский р-н, г Вельск, ул. Революционная, д. 73, строение 1 Котельная и тепловые сети

16 БМК «Агролицей № 45» Архангельская область, Вельский р-н. г Вельск, ул. Дзержинского, д. 201, строение 12 Котельная и тепловые сети

18 Котельная «Сосновка»
Архангельская область, Вельский р-н. г Вельск, МО «Вельское», пер. Сосновка, д. 13, 
строение №5 Котельная и тепловые сети

19 Котельная «Заводская»
Архангельская область, Вельский район, г.Вельск, ул.Заводская, Д.50А (предыдущ. 
адрес: пос.Заводская. Д.50А)

Котельная и тепловые сети 

В ходе обследования было выявлено следующее:

№ 
п/п Наименование объекта, оборудование объекта

Год ввода в 
эксплуатацию

Техническая 
характеристика 

(площадь, м2; 
производительность)

Техническое 
состояние объекта 

и оборудования/ 
Износ

1
Здание котельной (с оборудованием), адрес: Архангельская область, 
Вельский район, г.Вельск, ул.Гагарина, д.37-6. квартал 64 2010 431,7 кв м. Удовлетворительное

2 Здание котельной (с оборудованием), адрес: Архангельская область, 
Вельский район, г. Вельск, ул.Карла Маркса, Д.22-Б

2010 78,8 кв.м. Удовлетворительное



3118 октября 2019 г. № 13 (90)

3 Здание котельной (с оборудованием), адрес: Архангельская область, 
Вельский район, г.Вельск, ул.Дзержинского, Д.134-А 2010 229,8 кв.м. Удовлетворительное

4 Часть здания котельной (с оборудованием), адрес: Архангельская область, 
Вельский район, г.Вельск, ул.Геологов, д. 2-В 2010 165,9 кв.м. Удовлетворительное

5
Здание котельной вспомогательной школы с пристройкой (с оборудованием), 
адрес: Архангельская область, Вельский район. г.Вельск, ул. Дзержинского, 
Д.138-А

2010 213,0 кв.м. Удовлетворительное

6 Здание котельной (с оборудованием), адрес: Архангельская область, 
Вельский район, г.Вельск, ул. Пушкина, Д-6-Б 2010 125,4 кв.м. Удовлетворительное

7 Здание котельной (с оборудованием), адрес: Архангельская область, 
Вельский район, г.Вельск, ул.Дзержинского, Д.197-Б 2010 456,5 кв.м. Удовлетворительное

8 Здание котельной (с оборудованием), адрес: Архангельская область, 
Вельский район, г.Вельск, ул.Кирова, д.12-Д 2010 176,3 кв.м. Удовлетворительное

9 Здание котельной (с оборудованием), адрес: Архангельская область, 
Вельский район, г.Вельск, ул.Кирова, д.6-А 2010 140,1 кв.м. Удовлетворителное

10 Здание котельной(с оборудованием), адрес: Архангельская область, 
Вельский район, г.Вельск, ул.Гайдара, д. 16-в 2010 464,4 кв.м. Удовлетворительное

11 Часть здания котельной квартал 1 (с оборудованием), адрес: Архангельская 
область, Вельский район, г.Вельск, ул.Набережная, д.56 2010 123,6 кв.м. Удовлетворительное

12 Здание котельной(с оборудованием), адрес: Архангельская область, 
Вельский район, г.Вельск, ул.Строителей, д.6-а 2010 73.8 кв.м. Удовлетворительное

13 Здание котельной (с оборудованием), адрес: Архангельская область, 
Вельский район, г.Вельск, ул. Энтузиастов, д.17-а 2010 37,0 кв.м. Удовлетворительное

14 Помещение котельной(с оборудованием), адрес: Архангельская область, 
Вельский район, г.Вельск, ул. Комсомольская, д.49-б 2010 11,6 кв.м. Удовлетворительное

15 Знание тепловою пункта (с оборудованием), адрес: Архангельская область, 
Вельский район, г. Вельск, пер. Попова, д. б/н 2010 64,6 кв.м. Удовлетворительное

16
Здание блочной автоматизированной газовой котельной (с оборудованием), 
адрес: Архангельская область, Вельский район, г.Вельск, ул.Дзержинского, 
д.201, стр.12

2011 66,6 кв.м. Удовлетворительное

17 Здание блочной газовой котельной (с оборудованием), Архангельская 
область, Вельский район, г.Вельск, ул.Революционная, д.73, стр.1 2011 47,9 кв.м. Удовлетворительное

18 Здание котельной (с оборудованием) Архангельская область, Вельский 
район, г.Вельск, ул.Сосновка, д. 13 1971 130,7 кв.м Удовлетворительное

19
Здание котельной (с оборудованием) Архангельская область, Вельский 
район, г.Вельск, ул.Заводская, д.50А (предыдущ. адрес: пос.Заводская, 
Д.50А)

2010 100,2 кв.м Удовлетворительное

20
Оборудование, расположенное в котельной Вельского лесничества по адресу: 
Архангельская область, г.Вельск, ул. Революционная, д. 17А 510,7 кв.м. Удовлетворительное

Тепловые сети

№ 
п/п Наименование объекта, оборудование объекта Год ввода в 

эксплуатацию

Техническая 
характеристика 
(протяженность, 

м;)

Техническое 
состояние объекта 

и оборудования

1
Наружная сеть теплоснабжения (23 квартал), адрес: Архангельская область, 
Вельский район, г.Вельск

2011 394,2 м. Удовлетворительное

2 Наружная сеть теплоснабжения (п. Солнечный), адрес: Архангельская область, 
Вельский район, г.Вельск

2011 348,4 м. Удовлетворительное

3 Наружная сеть теплоснабжения (ЦТП– 2), адрес: Архангельская область, Вельский 
район, г.Вельск, ул.Октябрьская, Комсомольская 2011 591,5 м. Удовлетворительное

4
Наружная сеть теплоснабжения и горячего водоснабжения (ЦТП– 1), адрес: 
Архангельская область, Вельский район, г.Вельск. ул. Дзержинского, Гагарина, 
Октябрьская

2011 1163,4 м. Удовлетворительное

5 Наружная сеть теплоснабжения и горячею водоснабжения (ЦТП 41 квартал), адрес: 
Архангельская область, Вельский район, г.Вельск 2011 568,4 м. Удовлетворительное

6
Наружная сеть теплоснабжения (64 квартал), адрес: Архангельская область, 
Вельский район, г.Вельск 2011 1572,3 м. Удовлетворительное

7 Наружная сеть теплоснабжения (ЦТП– 3), адрес: Архангельская область, Вельский 
район, г.Вельск

2011 4464,2 м. Удовлетворительное

8
Наружная сеть теплоснабжения (ЦТП 9 кварт ал), адрес: Архангельская область, 
Вельский район, г.Вельск 2011 655,2 м. Удовлетворительное
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9 Наружная сеть теплоснабжения (Спецстрой), адрес: Архангельская область, 
Вельский район, г.Вельск 2011 267,5 м. Удовлетворительное

10 Наружная сеть теплоснабжения (Вспомогательная школа), адрес: Архангельская 
область, Вельский район, г.Вельск 2011 1140,7 м. Удовлетворительное

11 Наружная сеть теплоснабжения (Детский сад №1), адрес: Архангельская область, 
Вельский район, г.Вельск 2011 943,4 м. Удовлетворительное

12 Наружная сеть теплоснабжения, адрес: Архангельская область, Вельский район, 
г.Вельск, ул. Пушкина 2011 533.3 м Удовлетворительное

13 Наружная сеть теплоснабжения (Терапия), адрес: Архангельская область, Вельский 
район, г.Вельск 2011 712,3 м. Удовлетворительное

14 Наружная сеть теплоснабжения (ПНИ), адрес: Архангельская область, Вельский 
район, г.Вельск, ул. Дзержинского, Чехова 2011 888,2 м. Удовлетворительное

15 Наружная сеть теплоснабжения (Кирова), адрес: Архангельская область, Вельский 
район, г.Вельск 2011 2029,0 м. Удовлетворительное

16 Наружная сеть теплоснабжения (ДТП ЦРБ), адрес: Архангельская область, Вельский 
район, г.Вельск, Революционная, Конева, Октябрьская 2011 2441,3 м. Удовлетворительное

17 Наружная сеть теплоснабжения (Школа №1), адрес: Архангельская область, 
Вельский район, г.Вельск 2011 1170,2 м. Удовлетворительное

13 Наружная сеть теплоснабжения (ДТП РНК), адрес: Архангельская область, Вельский 
район, г.Вельск 2011 334,1 м. Удовлетворительное

19 Наружная сеть теплоснабжения (65 квартал), адрес: Архангельская область, 
Вельский район, г.Вельск 2011 683,7 м. Удовлетворительное

20 Наружная сеть теплоснабжения, адрес: Архангельская область, Вельский район, 
г.Вельск, ул.Гайдара 2011 2384,75 м. Удовлетворительное

21 Наружная сеть теплоснабжения (67 квартал) адрес: Архангельская область, 
Вельский район, г.Вельск, ул. Дзержинского, Чехова, Цыпнятова, Гайдара 2011 873,6 м. Удовлетворительное

22 Наружная сеть теплоснабжения (Вельский лесхоз), адрес: Архангельская область, 
Вельский район, г.Вельск 2011 610,0 м. Удовлетворительное

23 Наружная сеть теплоснабжения, адрес: Архангельская область, Вельский район, 
г.Вельск, ул.Революционная 2011 997,0 м. Удовлетворительное

24 Наружная сеть теплоснабжения (ГУП Агрофирма «Вельская»), адрес: Архангельская 
область, Вельский район, г. Вельск, ул. Дзержинского, Нагорная, Ломоносова 2011 2062,6 м. Удовлетворительное

25 Наружная сеть теплоснабжения, адрес: Архангельская область, Вельский район, 
г.Вельск 2011 664,18 п.м.

26 Наружная сеть теплоснабжения (п.Заводской), адрес: Архангельская область, 
Вельский район, г.Вельск 2011 938,6 м. Удовлетворительное

27 Наружная сеть теплоснабжения и горячего водоснабжения (Ветстанция), адрес: 
Архангельская область, Вельский район, г.Вельск

2011 337,4 м. Удовлетворительное

28 Наружная сеть теплоснабжения (Вельская сельхозтехника), адрес: Архангельская 
область, Вельский район, г.Вельск 2011 1862,6 м. Удовлетворительное

29
Тепловые сети, адрес: Архангельская область, Вельский район, г.Вельск, ул.Попова, 
к жилым домам №52, 54, 56 2011 156,3 м. Удовлетворительное

30
Наружная сеть теплоснабжения (п.Геологов), адрес: Архангельская область, 
Вельский район, г.Вельск

2011 1125,0 м. Удовлетворительное

31 Наружная сеть теплоснабжения (Вельти), адрес: Архангельская область, Вельский 
район, г.Вельск

2011 637,2 м. Удовлетворительное

32 Наружная сеть теплоснабжения (ЧП Селезнев), адрес: Архангельская область, 
Вельский район, г.Вельск 2011 449,0 м. Удовлетворительное

33

Сооружение (10) сооружения коммунального хозяйства, Сети теплоснабжения) 
адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Ориентир – санаторий– профилакторий. Почтовый адрес ориентира: Архангельская 
область, Вельский район, г.Вельск, ул.Сосновка, дом 13

1971 157 м

34
Наружная сеть теплоснабжения и горячего водоснабжения адрес 
(местонахождение): Архангельская область, Вельский район, г.Вельск, ул.Гагарина, 
ул.Некрасова, пер.Школьный, ул.Пушкина, ул.Карла Маркса

2017 3477 м

35 Теплотрасса Архангельская область, Вельский район, г. Вельск, ул. Радужная, у д. 11 2016 398 м

перечень иного имущества

№ 
п/п

Наименование Ед. изм. Кол-во Техническое 
состояние

1 Дымовая труба шт. 1 удовлетворительное
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2 Горелка ГБЛ шт. 3 Удовлетворительное

3 Газоход ДУ-700 шт. 3 удовлетворительное

4 Сетевой насос К 40/800 Т шт. 2 Удовлетворительное

5 Приборы учета электропотребления шт. 2 удовлетворительное

6 Дизельгенератор шт. 1 удовлетвори тельное

7 Насос К 160/30А шт. 2 неудовлетворительное

8 Автоматика газового оборудования шт. 1 удовлетворительное

1 Труба дымовая шт. 1 удовлетвори тельное

2 Стальной цельносварной котел шт. 1 удовлетворительное

3 Насос ЗК-6-90-35 шт. 1 удовлетворительное

4 Насос К 8/18 удовлетворительное

5 Насос К 65/50 Шт. 1 удовлетверительное

6 Прибор учета электропотребления Шт. 1 удовлетворительное

1 Угольный склад шт. 1 удовлетворительное

2 Дымовая труба шт. 1 Удовлетворительное

3 Водоводяной подогреватель 2,5 диам.159 шт. 2 удовлетворительное

4 Насос К100/80 шт. 2 Удовлетворительное

5 КМ-100-80-160 шт. 1 удовлетворительное

6 Прибор учета электропотребления шт. 1 -

7 Прибор учета воды шт. 4 -

1 Угольный склад шт. 1 удовлетворительное

2 Дымовая труба шт. 1 удовлетворительное

3 Насос К 55/45 шт. 1 удовлетворительное

4 Насос КМ 65/50 шт. 2 удовлетворительное

5 Прибор учета элекгропотребления шт. 1 Удовлетворительное

6 Прибор учета воды шт. 2 удовлетворительное

1 Труба дымовая шт. 1 удовлетворительное

2 Угольный склад шт. 1 Удовлетворительное

3 Насос КМ 65/80 шт. 1 удовлетворительное

4 Насос КМ 50/65 шт. 1 удовлетворительное

5 Насос КМ 100/80 шт. 1 Удовлетворительное

6 Приборы учета электропотребления шт. 2 удовлетворительное

7 Прибор учета воды шт. 4 удовлетворительное

1 Угольный склад шт. 1 удовлетворительное

2 Дымовая труба шт. 1 удовлетворительное

3 Насос КМ65/50 шт. 2 удовлетворительное

4 Прибор учета электропотребления шт. 1 удовлетворительное

5 Прибор учета воды шт. 3 Удовлетворительное

1 Труба дымовая шт. 1 удовлетворительное

2 Угольный склад шт. 1 удовлетворительное

3 Накопительный бак, емкость 25 куб шт. 1 Удовлетворительное

4 Насос К 160/30А шт. 1 удовлетворительное

5 Насос КМ 100/80 шт. 1 удовлетворительное

6 Насос на ГВС К65/50 шт. 2 Удовлетворительное

7 Поддон шт. 1 удовлетворительное

8 Тельфер шт. 1 удовлетворительное

9 Прибор учета элекгропотребления шт. 2 Удовлетворительное

К) Прибор учета воды шт. 4 удовлетворительное

1 Труба дымовая шт. 1 удовлетворительное

2 Насос КМ 100/80 2 удовлетворительное
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3 Прибор учета электропотребления шт. 1 удовлетворительное

4 Прибор учета воды шт. 2 удовлетворительное

1 Труба дымовая шт. 1 удовлетворительное

2 Угольный склад шт. 1 удовлетворительное

3 Водоподогревателъ, 4 м, диам.89 шт. 4 удовлетворительное

4 Вытяжной вентилятор шт. 1 удовлетворительное

5 Прибор учета элекгропотребления шт. 2 удовлетворительное

6 Прибор учета воды шт. 3 удовлетворительное

1 Труба дымовая шт. 1 удовлетворительное

2 Исправные элементы котла «Энергия-ЗМ» шт. 3 удовлетворительное

3 Угольная площадка шт. 1 удовлетворительное

4 Насос К-120/30 1 удовлетворительное

5 Насос К 160/30А шт. 1 удовлетворительное

6 Прибор учета электропотребления шт. 1 удовлетворительное

7 Прибор учета воды шт. 3 удовлетворительное

1 Насос КМ 100/80 удовлетворительное

2 Насос КМ 45/55 удовлетворительное

3 Насос КМ 20/30 удовлетверительное

4 Прибор учета электропотребления шт. 1 удовлетворительное

5 Прибор учета воды шт. 2 удовлетворительное

1 Груба дымовая шт. 1 удовлетворительное

2 Бак шт. 1 удовлетворительное

3 Насос КМ 65/80 шт. 1 удовлетворительное

4 Насос КМ 50/65 шт. 1 удовлетворительное

5 Прибор учета электропотребления шт. 1 удовлетворительное

6 Прибор учета воды 3 удовлетворительное

1 Труба дымовая шт. 1 удовлетворительное

2 Насос КМ 50/32 шт. 2 удовлетворительное

3 Угольная площадка шт. 1 удовлетворительное

4 Прибор учета электропотребления Шт. 1 удовлетворительное

5 Прибор учета воды шт. 2 удовлетворительное

1 Труба дымовая шт. 1 удовлетворительное

2 Расширительный бак шт. 1 удовлетворительное

3 Насос К 8/18 Шт 2 удовлетворительное

4 Прибор учета электропотребления шт 1 удовлетворительное

1 Паровой водоподогреватель №2 ПП2-6-2– II шт. 2 удовлетворительное

2 Пластинчатый теплообменник GСР-026-М5РR-30 №141077 шт. 1 удовлетворительное

3 Пластинчатый теплообменник GСР-026-М5РR-30 №141088 шт. 1 удовлетворительное

4 Конденсатный бак шт. 1 удовлетворительное

5 Насос К 8/18 шт. 4 удовлетворительное

6 Насос КМ 80/65 шт. 2 удовлетворительное

7 Прибор учета электропотребления шт. 1 удовлетворительное

8 Прибор учета воды шт. 4 неудовлетворительное

1 Горелка газовая Е7/1800 G/F-ЕТ, Еlco, Швейцария шт. 2 удовлетворительное

2 Насос циркуляционный (котловой контур)– IPL 65/130– 3/2, Wilo, Германия шт. 3 удовлетворительное

3 Насос циркуляционный (контур отопления)– IL 50/1870– 7.5/2, Wilo, Германия шт. 3 удовлетворительное

4 Насос рециркуляционный (системы ГВС) – ТОР-Z40/73 Wilo. Германия Шт. 1 удовлетворительное

5 Насос рециркуляционный (системы ГВС) – ТОР-Z30/73 Wilo. Германия шт. 1 удовлетворительное

6 Насос MHI 803 3, Wilo, Германия шт. 1 удовлетворительное

7 Резервный источник питания: Дизельгенератор CUMMINS С5505 шт. 1 удовлетворительное
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8 Теплообменник пластинчатый системы отопления М10– ВFМ, Альфа-Лаваль, Россия шт. 1 удовлетворительное

 9 Теплообменник пластинчатый системы ГВС МЗ-ЕG-54, Альфа-Лаваль, Россия шт. 1 удовлетворительное

10 Трехходовой регулирующий клапан (контур отопления) фланцевый Ду125 с эл. приводом 
90/95, НFE 125, Е8ВЕ шт. 1 удовлетворительное

11 Трехходовой регулирующий клапан (контур ГВС) фланцевый Ду50 с эл. приводом 90/95, НFЕ 
50, Е8ВЕ шт. 1 удовлетворительное

12 Охладитель проб водный Сантех ШТ. 1 удовлетворительное

13 Расширительный бак ЕRЕ 150 Vesta, Италия, 150л ШТ. 2 удовлетворительное

14 Расширительный бак ЕRЕ 50 Vesta, Италия, 50л шт. 1 удовлетворительное

15 ХВП: фильтр сетчатый Ду25 -1 шт.; автоматич.установка умягчения HYDROTECH STF 1248-9000 шт. 1 удовлетворительное

16 Прибор учета воды шт. 3 удовлетворительное

17 Прибор учета газа шт. 1 удовлетворительное

1 Тепловая завеса КЭВ-28П313W, НПО Тепломаш, Россия шт. 1 удовлетворительное

2 Горелка газовая -GР-90Н Olion, Финляндия шт. 2 удовлетворительное

3 Циркуляционный насос – ТОР-8 50/4 3-РN6/10 Wilo, Германия ШТ. 2 удовлетворительное

4 Контур теплоснабжения– BL 65/120-4/2 Wilo, Германия ШТ. 2 удовлетвори тельное

5 Сетевой насос – IL 65/130-4/2 Wilo, Германия шт. 2 удовлетворительное

6 Подпиточный насос – МНI 205 3, Wilo, Германия шт. 2 удовлетворительное

7 Расширительный бак (котловой контур)– ЕRЕ 400, 400 л. Gimm, Италия шт. 2 удовлетворительное

8 Расширительный бак (контур отопления)– ЭФ-099-02СБ 1500 л. ООО Энергоформ, Россия ШТ. 1 удовлетворительное

9 Расширительный бак (подпиточный трубопровод)– ЕRЕ 100. 100 л. Gimm, Италия шт. 1 удовлетворительное

10 Клапан пластичный дроссельный (котловой контур)– Ду80 DEF080F200, Sauter, Швейцария шт. 2 удовлетворительное

11 Клапан трехходовой (контур отопления) – Ду100, Руб МН32F 100 Р200 Sauter, Швейцария шт. 1 удовлетворительное

12 Клапан электромагнитный EV, Danfoss, Дания, t=0...+130С шт. 4 удовлетворительное

13 Клапан балансировочный Ду20 Туре 140, Vexve, Финляндия ШТ: 1 удовлетворительное

14 Пластинчатый теплообменник М10-ВРМ, Альфа-Лаваль, Россия шт. 2 удовлетворительное

15 Автоматика – LOGOMATIC 4311/4311/4312, Buderus Германия ШТ. удовлетворительное

16 Вытяжной вентилятор ЕСW 354 М4, PolarBear, США, шт. 1 удовлетворительное

17 Дозирующая установка TEKNA DPZ601, Seko, Италия ШТ. 1 удовлетворительное

18 Охладитель проб, НПО Тепломаш шт. 1 удовлетворительное

19 Дымовая труба диам. 360, 12 м ШТ. 1 удовлетворительное

20 Прибор учета воды ШТ. 1 удовлетворительное

21 Прибор учета газа ШТ. 1 удовлетворительное

1 Насос К 20/30 Сосновка 2012 шт. 1 удовлетворительное

2 Насос К 20/30 Сосновка 2014 шт. 1 удовлетворительное

3 Насос К-65-50 шт. 1 удовлетворительное

1 Дымовая труба шт. удовлетворительное

2 Прибор учета электропотребления 524114 СА4У-И672М шт. 1 удовлетворительное

1 Универсал-6 шт 2 удовлетворительное

 Предложения и рекомендации о проведении мероприятий на 
объектах теплоснабжения:

В качестве комплексного решения проблем и устранения де-
фектов системы коммунальной инфраструктуры на территории 
МО «Вельское» предлагается выполнить строительство трех 
блочно-модульных котельных суммарной мощностью 15,5 МВт. В 
частности:

– строительство газовой БМК мощностью 5,5 МВт и вывод из 
эксплуатации котельных «ПНИ» и «Агролицей 45» с реконструкци-
ей тепловых сетей

– Строительство газовой БМК мощностью 6,5 МВт и вывод из 
эксплуатации котельных «65 квартал», «66 квартал», «67 квартал», 
«Вспомогательная школа» с реконструкцией тепловых сетей

– Строительство газовой БМК мощностью 3,5 МВт и вывод из 
эксплуатации котельных «Кирова», «Школа №1» с реконструкцией 
тепловых сетей

– Подключение тепловых сетей котельной «64 квартал» к ЦТП 
№ 1 (ГТ ТЭЦ г. Вельск) с выводом из эксплуатации котельной «64 
квартал»

В результате тепловая мощность после модернизации должна 
составить 23,94 Гкал/ч по 14 котельным.

В результате выполненных мероприятий число прекращений по-
дачи тепловой энергии в результате технологических нарушений 
на источнике теплоснабжения должно достигнуть 0 ед. / Гкал/ч 
установленной мощности, число нарушений прекращений подачи 
тепловой энергии в результате технологических нарушений на те-
пловых сетях должно достигнуть 0 ед./1 км тепловых сетей.

Удельный расход топлива (природный газ) после выполнения 
мероприятий со строительством новых блочно-модульных ко-
тельных – не более 160,5 кг у.т. на 1 Гкал отпускаемой с коллекто-
ров источника (в 2022 году).

Величина технологических потерь при передаче тепловой энер-
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гии по тепловым сетям после планируемых мероприятий – не бо-
лее 18 110,4 Гкал (в год).

Отношение величины технологических потерь тепловой энергии 
к материальной характеристике тепловой сети после планируе-
мых мероприятий – не более 2,43 Гкал/м2 (с 2022 года).

Обследование объектов теплоснабжения проводилось комис-
сией в составе:

1. Директор филиала «Вельский» АО «АрхоблЭнерго» А.В. Вар-
лачёв

2. Главный инженер Безкоровайный С.В.
А.В. Варлачёв
С.В. безкоровайный

КОНЦЕССИОННОЕ СОГлАшЕНИЕ № ____

______________________________________________________________
(место заключения)

______________________________________________________________
(дата заключения)

Муниципальное образование «Вельское» Вельского муни-
ципального района Архангельской области, от имени которо-
го выступает администрация муниципального образования 
«Вельское», в лице главы муниципального образования Ежова 
Дмитрия Владимировича, действующего на основании устава 
муниципального образования «Вельское», именуемое в дальней-
шем «Концедент», с одной стороны, ____________________ в лице 
____________________, действующего на основании _____________, 
именуемое в дальнейшем «Концессионер», с другой стороны, и 
Архангельская область в лице Губернатора Архангельской об-
ласти Орлова Игоря Анатольевича, действующего на основании 
Устава Архангельской области, именуемая в дальнейшем «Ар-
хангельская область», с третьей стороны, именуемые совместно 
«Стороны», в соответствии с 

______________________________________________________________
_______________________________________________________________

(протоколом конкурсной комиссии о результатах проведения конкурса, решением 
Концедента о заключении настоящего Соглашения)

от «___»____________20__ года заключили настоящее концесси-
онное соглашение (далее – Соглашение, настоящее Соглашение) 
о нижеследующем:

I. пРЕДМЕТ СОГлАшЕНИЯ

1. Концессионер обязуется за свой счет в порядке, в сроки и на 
условиях, предусмотренных настоящим Соглашением:

осуществить мероприятия по созданию и реконструкции иму-
щества (далее – объект Соглашения), право собственности на ко-
торое принадлежит (применительно к имуществу, подлежащему 
реконструкции), будет принадлежать (применительно к имуще-
ству, подлежащему созданию) Концеденту, в соответствии с зада-
нием и основными мероприятиями по созданию и реконструкции 
объекта Соглашения, определенными в приложении № 4 к насто-
ящему Соглашению; 

осуществлять с использованием (эксплуатацией) объекта Со-
глашения деятельность по производству, передаче, распределе-
нию и сбыту тепловой энергии.

Концедент обязуется предоставить Концессионеру на срок и в 
порядке, установленном настоящим Соглашением, права владе-
ния и пользования объектом Соглашения и имуществом, которое 
образует единое целое с объектом Соглашения и (или) предна-
значено для использования по общему назначению с объектом 
Соглашения в целях создания условий осуществления Концесси-
онером деятельности, предусмотренной настоящим Соглашени-
ем (далее – иное имущество).

II. ОбъЕКТ СОГлАшЕНИЯ

2. Объектом Соглашения являются объекты теплоснабжения, 
предназначенные для осуществления деятельности, указанной 
в пункте 1 настоящего Соглашения, подлежащие созданию и ре-
конструкции.

3. Объект Соглашения, подлежащий реконструкции, принад-

лежит Концеденту на праве собственности, что подтверждается 
записями о государственной регистрации права в Едином госу-
дарственном реестре недвижимости, и удостоверяется свиде-
тельствами о государственной регистрации права или выписка-
ми из Единого государственного реестра недвижимости. Копии 
правоудостоверяющих документов передаются Концессионеру.

4. Концедент гарантирует, что на момент заключения настояще-
го Соглашения объект Соглашения свободен от прав третьих лиц 
и иных ограничений права собственности Концедента на указан-
ный объект.

5. Сведения о составе и описании объекта Соглашения, в том 
числе о технико-экономических показателях, приведены в прило-
жении № 1 к настоящему Соглашению.

III. пОРЯДОК пЕРЕДАчИ КОНЦЕНДЕНТОМ КОНЦЕССИОНЕ-
РУ ОбъЕКТОВ ИМУщЕСТВА

6. Концедент обязуется передать Концессионеру, а Концессио-
нер обязуется принять объект Соглашения, а также права владе-
ния и пользования указанным объектом в срок, установленный в 
разделе X настоящего Соглашения.

Передача Концедентом Концессионеру объекта Соглашения 
осуществляется по акту приема-передачи, подписываемому Кон-
цедентом и Концессионером.

Обязанность Концедента по передаче объекта Соглашения счи-
тается исполненной после принятия объекта Соглашения Кон-
цессионером и подписания Концедентом и Концессионером акта 
приема-передачи.

Обязанность Концедента по передаче Концессионеру прав вла-
дения и пользования объектами недвижимого имущества, входя-
щими в состав объекта Соглашения, считается исполненной со 
дня государственной регистрации указанных прав Концессио-
нера. Обязанность Концедента по передаче Концессионеру прав 
владения и пользования движимым имуществом, входящим в 
состав объекта Соглашения, считается исполненной после при-
нятия этого имущества Концессионером и подписания Концеден-
том и Концессионером акта приема-передачи.

7. Концедент обязан предоставить Концессионеру во времен-
ное владение и пользование иное имущество.

Состав иного имущества и его описание приведены в приложе-
нии № 1 к настоящему Соглашению.

Концедент гарантирует, что он является собственником иного 
имущества, права владения и пользования которым передаются 
Концессионеру в соответствии с настоящим Соглашением.

Сроки владения и пользования Концессионером объектом Со-
глашения и иным имуществом не могут превышать срок действия 
настоящего Соглашения, указанный в пункте 57 настоящего Со-
глашения.

Права Концессионера на владение и пользование объектом Со-
глашения, объектами недвижимого имущества, входящими в со-
став иного имущества, подлежат государственной регистрации в 
порядке, предусмотренном пунктами 8 и 9 настоящего Соглаше-
ния.

8. Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для 
государственной регистрации прав Концессионера на владение и 
пользование недвижимым имуществом, входящим в состав объ-
екта Соглашения, и иного имущества, в течение 30 (тридцати) 
дней со дня подписания настоящего Соглашения.

9. Государственная регистрация прав, указанных в пункте 7 на-
стоящего Соглашения, осуществляется за счет Концедента.

10. Выявленное в течение одного года со дня подписания Сторо-
нами акта приема-передачи объекта Соглашения Концессионеру 
несоответствие показателей объекта Соглашения, объектов не-
движимого и движимого имущества, входящих в состав объекта 
Соглашения, технико-экономическим показателям, установлен-
ным в решении Концедента о заключении настоящего Соглаше-
ния, является основанием для предъявления Концессионером 
Концеденту требования о безвозмездном устранении выявлен-
ных недостатков, либо для изменения условий настоящего Согла-
шения, либо для его расторжения в судебном порядке.

IV. СОзДАНИЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОбъЕКТА СОГлАшЕНИЯ

11. Концессионер обязан за свой счет создать и реконструиро-
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вать объект Соглашения в сроки, указанные в разделе X настоя-
щего Соглашения.

12. Концессионер обязан достигнуть указанные в приложении 
№ 5 к настоящему Соглашению плановые значения показателей 
деятельности Концессионера.

13. Перечень создаваемых и реконструируемых объектов, вхо-
дящих в состав объекта Соглашения, устанавливается в соответ-
ствии с инвестиционными программами Концессионера, утверж-
даемыми Архангельской областью, согласно установленными 
Соглашением заданием и мероприятиями, плановыми значения-
ми показателей деятельности Концессионера, предельным уров-
нем расходов на создание и реконструкцию объекта Соглашения.

Предельный размер расходов Концессионера на создание и 
реконструкцию объекта Соглашения, осуществляемых в течение 
всего срока действия Соглашения, равен _____________________. 

Задание и основные мероприятия с описанием основных харак-
теристик таких мероприятий приведены в приложении № 4 к на-
стоящему Соглашению.

14. В случае передачи по Соглашению незарегистрированного 
недвижимого имущества Концессионер обязуется обеспечить го-
сударственную регистрации права собственности Концедента на 
указанное имущество, в том числе по выполнению кадастровых 
работ и осуществлению государственной регистрации права соб-
ственности Концедента на имущество, а также обеспечить госу-
дарственную регистрацию обременения данного права в соответ-
ствии с частью 15 статьи 3 Федерального закона от 21 июля 2015 
года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» в срок, равный 
одному году с даты вступления в силу настоящего Соглашения. 

Срок подачи документов, необходимых для государственной 
регистрации права собственности Концедента на созданный объ-
ект Соглашения, не может превышать 1 (один) месяц с даты ввода 
данного объекта в эксплуатацию.

Государственная регистрация прав и государственный 
кадастровый учет незарегистрированного недвижимого имуще-
ства, а также выполнение при необходимости кадастровых работ 
в отношении такого имущества осуществляется за счет собствен-
ных средств Концессионера.

15. Если по истечении одного года со дня заключения Соглаше-
ния права на незарегистрированное недвижимое имущество не 
были зарегистрированы в Едином государственном реестре прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним, незарегистрирован-
ное недвижимое имущество, передача которого предусмотрена 
настоящим Соглашением, считается возвращенным во владение 
и в пользование Концедента, а с Концессионером в отношении 
такого незарегистрированного недвижимого имущества заклю-
чается договор аренды на срок действия Соглашения без про-
ведения конкурса в порядке и на условиях, определенных Прави-
тельством Российской Федерации. 

При заключении такого договора аренды обязательства Концес-
сионера, установленные настоящим Соглашением в отношении 
передаваемого в аренду незарегистрированного недвижимого 
имущества, сохраняются. Указанный договор аренды может быть 
расторгнут в случае одностороннего отказа Концедента от испол-
нения настоящего Соглашения.

16. Концессионер не вправе:
передавать третьим лицам права владения и (или) пользования 

объектами, передаваемыми Концессионеру по настоящему Со-
глашению, в том числе передавать такие объекты в субаренду;

осуществлять уступку права требования, перевод долга по Со-
глашению в пользу иностранных физических и юридических лиц и 
иностранных структур без образования юридического лица;

передавать права по Соглашению в доверительное управление;
нарушать иные установленные Федеральным законом от 21 

июля 2015 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» за-
преты.

17. Концессионер обязан за свой счет разработать и согласо-
вать с Концедентом проектную документацию, необходимую для 
создания и реконструкции объекта Соглашения.

Проектная документация и (или) изменения в нее разрабатыва-
ются Концессионером до начала реконструкции или строитель-
ства соответствующих объектов имущества в составе объекта 
Соглашения.

Проектная документация должна соответствовать требованиям, 
предъявляемым к объекту Соглашения в соответствии с реше-

нием Концедента о заключении настоящего Соглашения, требо-
ваниям технических регламентов и иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации.

18. При обнаружении несоответствия проектной документации 
требованиям технических регламентов и иных нормативных пра-
вовых актов Российской Федерации, условиям, установленным 
настоящим Соглашением, Концессионер обязуется немедленно 
предупредить об этом Концедента и на основании решения Кон-
цедента, до момента внесения необходимых изменений в проект-
ную документацию, приостановить работу по созданию (рекон-
струкции) объекта Соглашения. 

При обнаружении несоответствия проектной документации ус-
ловиям, установленным настоящим Соглашением, Концессионер 
несет ответственность перед Концедентом в порядке и размерах, 
указанных в пункте 84 настоящего Соглашения.

19. Концедент обязуется обеспечить Концессионеру необходи-
мые условия для выполнения работ по созданию и реконструк-
ции, в том числе принять необходимые меры по обеспечению 
свободного доступа Концессионера и уполномоченных им лиц к 
объекту Соглашения.

20. Концедент обязуется оказывать Концессионеру содействие 
при выполнении работ по созданию и реконструкции объекта Со-
глашения путем:

информационного и иного содействия в получении Концессио-
нером разрешений, необходимых для выполнения работ по соз-
данию и реконструкции объекта Соглашения; 

предоставления необходимых документов для государственной 
регистрации прав Концедента и права владения и пользования 
Концессионера на созданный объект Соглашения. 

21. Концессионер обязуется осуществить мероприятия по под-
готовке территории, необходимой для создания и реконструкции 
объекта Соглашения, осуществления деятельности, предусмо-
тренной настоящим Соглашением до начала создания (рекон-
струкции) объекта Соглашения.

22. При обнаружении Концессионером независящих от Сторон 
обстоятельств, делающих невозможным создание и (или) ре-
конструкцию, ввод в эксплуатацию объекта Соглашения в сроки, 
установленные настоящим Соглашением, и (или) использование 
(эксплуатацию) объектов Соглашения, Концессионер обязуется 
немедленно уведомить Концедента об указанных обстоятель-
ствах в целях согласования дальнейших действий Сторон по ис-
полнению настоящего Соглашения. 

23. Концессионер обязан обеспечить ввод в эксплуатацию объ-
ектов Соглашения с установленными технико-экономическими 
показателями, указанными в приложении № 4 в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации, в срок, ука-
занный в пункте 59 настоящего Соглашения.

Завершение Концессионером работ по созданию и реконструк-
ции объекта Соглашения оформляется подписываемым Конце-
дентом и Концессионером актом о приемке выполненных работ 
(форма № КС-2). На основании данных акта о приемке выполнен-
ных работ заполняется справка о стоимости выполненных работ и 
затрат (форма № КС-3).

Концедент вправе запросить у Концессионера копии докумен-
тов, в том числе подтверждающих:

размер расходов на проектно-изыскательские работы для це-
лей создания и реконструкции объекта соглашения (договоры, 
акты сверки расчетов);

размер расходов на строительно-монтажные работы, выполнен-
ные при создании и реконструкции объекта соглашения (догово-
ры подряда, договоры о приобретении оборудования и матери-
алов, справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма 
КС-3), журнал учета выполненных работ (форма № КС-6а), акты 
сверки расчетов);

размер собственных инвестиций и условия их предоставления 
(бухгалтерская 

и финансовая отчетность, акты сверки расчетов);
объем тарифной выручки, полученной концессионером за пе-

риод с даты заключения настоящего Соглашения до даты расчета 
размера возмещения при прекращении настоящего Соглашения.

В случае принятия Правительством Российской Федерации ре-
шения, предусмотренного Федеральным законом от 30 декабря 
2012 года № 291-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации в части совершенство-
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вания регулирования тарифов в сфере электроснабжения, тепло-
снабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения» в 
связи с существенным ухудшением экономической конъюнктуры, 
Концессионер имеет право на перенос сроков реализации инве-
стиционных обязательств в пределах сроков настоящего Согла-
шения.

V. пОРЯДОК пРЕДОСТАВлЕНИЯ КОНЦЕССИОНЕРУ зЕ-
МЕлЬНыХ УчАСТКОВ

24. Концедент обязуется заключить с Концессионером догово-
ры о предоставлении земельных участков на праве аренды, на 
которых располагается (будет расположен) объект Соглашения 
и которые необходимы для осуществления Концессионером дея-
тельности, предусмотренной настоящим Соглашением в течение 
60 (шестидесяти) рабочих дней со дня подписания настоящего 
Соглашения.

Указанные земельные участки принадлежат Концеденту на пра-
ве собственности.

25. В случае, если не осуществлен государственный 
кадастровый учет земельных участков, которые необходимы для 
создания и (или) реконструкции объекта Соглашения или для осу-
ществления Концессионером деятельности, предусмотренной 
настоящим Соглашением, Концессионер обеспечивает выполне-
ние в отношении такого земельного участка кадастровых работ 
и осуществление его государственного кадастрового учета. По-
сле осуществления государственного кадастрового учета между 
Концедентом и Концессионером заключается договор аренды 
земельного участка в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней со 
дня обращения Концессионера с соответствующим заявлени-
ем в администрацию муниципального образования «Вельское» 
Вельского муниципального района Архангельской области.

После осуществления кадастрового учета земельных участ-
ков копии документов, удостоверяющих право Концедента на 
земельные участки, описание указанных земельных участков 
(кадастровый номер, местонахождение, площадь, описание гра-
ниц, иные сведения из государственного земельного кадастра) в 
течение 30 (тридцати) дней приобщаются дополнительным согла-
шением к настоящему Соглашению.

26. Концессионер имеет право обратиться к Концеденту с за-
явлением об уменьшении площади земельных участков. В случае 
согласия Концедента на уменьшение площади земельных участ-
ков, затраты, связанные с оформлением такого уменьшения, не-
сет Концессионер.

27. Договоры аренды земельных участков заключаются на срок 
действия настоящего Соглашения.

Договоры аренды подлежат государственной регистрации в 
установленном законодательством Российской Федерации по-
рядке и вступают в силу со дня такой регистрации.

Государственная регистрация указанных договоров осущест-
вляется за счет Концедента. 

28. Концессионер не вправе передавать свои права по догово-
рам аренды земельных участков третьим лицам и сдавать земель-
ные участки в субаренду, если иное не предусмотрено договора-
ми аренды земельных участков.

29. Прекращение настоящего Соглашения является основанием 
для прекращения договоров аренды земельных участков.

30. Расчет арендной платы и перечень земельных участков, пре-
доставляемых Концессионеру для осуществления деятельности, 
предусмотренной настоящим Соглашением, приведен в прило-
жении № 3 к настоящему Соглашению.

31. Концессионер вправе с согласия Концедента возводить на 
земельных участках, находящихся в собственности Концедента, 
объекты недвижимого имущества, не входящие 

в состав объекта Соглашения, предназначенные для использо-
вания при осуществлении Концессионером деятельности, пред-
усмотренной настоящим Соглашением.

VI. ВлАДЕНИЕ, пОлЬзОВАНИЕ И РАСпОРЯжЕНИЕ Объ-
ЕКТАМИ ИМУщЕСТВА, пРЕДОСТАВлЯЕМыМИ КОНЦЕССИ-

ОНЕРУ

32. Концессионер обязан использовать (эксплуатировать) объ-
ект Соглашения, объекты недвижимого имущества, входящие 

в состав объекта Соглашения или в состав иного имущества, в 
установленном настоящим Соглашением порядке в целях осу-
ществления деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Со-
глашения.

33. Концессионер обязан поддерживать объект Соглашения в 
исправном состоянии, производить за свой счет текущий и капи-
тальный ремонт, нести расходы на содержание объекта Соглаше-
ния.

34. Продукция и доходы, полученные Концессионером в резуль-
тате осуществления деятельности по настоящему Соглашению, 
включая плату за подключение (технологическое присоедине-
ние), вносимую потребителями, и плату за прочие виды работ и 
(или) услуг, выполняемые Концессионером, а также любые иные 
виды платежей от потребителей (в том числе пени, штрафы, ком-
пенсации судебных расходов, компенсации причинного вреда 
или убытков, страховые возмещения и т.п.) являются собственно-
стью Концессионера.

35. Недвижимое имущество, которое создано Концессионером 
с согласия Концедента при осуществлении деятельности, пред-
усмотренной настоящим Соглашением, не относящееся к объекту 
Соглашения и не входящее в состав иного имущества, является 
собственностью Концессионера.

36. Недвижимое имущество, которое создано Концессионе-
ром без согласия Концедента при осуществлении деятельности, 
предусмотренной настоящим Соглашением, не относящееся к 
объекту Соглашения и не входящее в состав иного имущества, 
является собственностью Концедента. Стоимость такого имуще-
ства Концедентом возмещению не подлежит.

37. Движимое имущество, которое создано и (или) приобрете-
но Концессионером при осуществлении деятельности, предус-
мотренной настоящим Соглашением, и не входит в состав иного 
имущества, является собственностью Концессионера.

38. Концессионер обязан учитывать объект Соглашения и иное 
переданное Концедентом имущество на своем балансе отдельно 
от своего имущества.

С целью исполнения требований законодательства Российской 
Федерации (п. 1 ст. 256, п. 1 ст. 257, ст. 378.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации, ст. 39 Федерального закона от 21 июля 
2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях») Концедент 
обязан предоставить все необходимые документы и информацию 
в отношении объекта Соглашения по запросу Концессионера, в 
том числе для рыночной оценки объекта Соглашения.

39. В отношении объекта Соглашения и иного имущества, Кон-
цессионером ведется самостоятельный учет, осуществляемый 
им в связи с исполнением обязательств по настоящему Соглаше-
нию, и производится начисление амортизации объекта Соглаше-
ния и иного имущества.

40. Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта 
Соглашения и иного имущества несет Концессионер со дня пере-
дачи объекта Соглашения и иного имущества Концедентом Кон-
цессионеру по акту приема-передачи до дня передачи объекта 
Соглашения и иного имущества Концессионером Концеденту по 
акту приема-передачи.

VII. пОРЯДОК пЕРЕДАчИ КОНЦЕССИОНЕРОМ КОНЦЕДЕН-
ТУ ОбъЕКТОВ ИМУщЕСТВА

41. Концессионер обязан передать Концеденту, а Концедент 
обязан принять объект Соглашения (объекты, входящие в состав 
объекта Соглашения) в срок, указанный в пункте 62 настоящего 
Соглашения. Передаваемый Концессионером объект Соглаше-
ния (объекты, входящие в состав объекта Соглашения) должен 
находиться в состоянии, указанном в приложении № 4, быть при-
годным для осуществления деятельности, указанной в пункте 1 
настоящего Соглашения, и не должен быть обременен правами 
третьих лиц.

42. Концессионер обязан передать Концеденту, а Концедент 
обязан принять иное имущество, которое не должно быть обре-
менено правами третьих лиц, в срок, указанный в пункте 62 насто-
ящего Соглашения, и в состоянии, соответствующем условиям 
Соглашения.

43. Передача Концессионером Концеденту объекта Соглашения 
и иного имущества, указанных в пунктах 41 и 42 настоящего Со-
глашения, осуществляется по акту приема-передачи, подписыва-
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емому Концедентом и Концессионером.

44. Концессионер передает Концеденту документы, относящи-
еся к передаваемому объекту Соглашения, иному имуществу, в 
том числе проектную документацию на объект Соглашения, одно-
временно с передачей объекта Соглашения и иного имущества 
Концеденту.

45. Обязанность Концессионера по передаче объекта Соглаше-
ния и иного имущества считается исполненной со дня подписания 
Концедентом и Концессионером акта приема-передачи.

Обязанность Концессионера по передаче движимого имуще-
ства, входящего в состав объекта Соглашения и (или) иного иму-
щества, считается исполненной со дня подписания Концедентом 
и Концессионером акта приема-передачи. 

При уклонении Концедента от подписания акта приема-переда-
чи обязанность Концессионера по передаче объектов, указанных 
в пунктах 41 и 42 настоящего Соглашения, считается исполнен-
ной, если Концессионер осуществил все необходимые действия, 
в том числе обратился в регистрирующий орган с заявлением о 
прекращении прав владения и пользования объектом Соглаше-
ния (объектами недвижимого имущества, входящими в состав 
объекта Соглашения, объектами недвижимого имущества, входя-
щими в состав иного имущества).

46. Прекращение прав Концессионера на владение и пользова-
ние объектом Соглашения, объектами недвижимого имущества, 
входящими в состав объекта Соглашения, объектами недвижимо-
го имущества, входящими в состав иного имущества, подлежит 
государственной регистрации в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке.

Концессионер обязуется осуществить все необходимые дей-
ствия для государственной регистрации прекращения указанных 
прав Концессионера, в течение 10 (десяти) дней со дня прекра-
щения настоящего Соглашения и подписания Концедентом и Кон-
цессионером акта приема-передачи.

VIII. пОРЯДОК ОСУщЕСТВлЕНИЯ КОНЦЕССИОНЕРОМ 
ДЕЯТЕлЬНОСТИ, пРЕДУСМОТРЕННОй НАСТОЯщИМ СО-

ГлАшЕНИЕМ

47. В соответствии с настоящим Соглашением Концессионер 
обязан на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением, 
осуществлять деятельность, указанную в пункте 1 настоящего Со-
глашения, и не прекращать (не приостанавливать) эту деятель-
ность без согласия Концедента, за исключением случаев, уста-
новленных законодательством Российской Федерации.

48. Концессионер обязан осуществлять деятельность по ис-
пользованию (эксплуатации) объекта Соглашения в соответствии 
с требованиями, установленными законодательством Россий-
ской Федерации.

49. Концессионер обязан осуществлять деятельность, указан-
ную в пункте 1 настоящего Соглашения со дня передачи объекта 
Соглашения и иного имущества Концедентом Концессионеру по 
акту приема-передачи и до дня передачи объекта Соглашения и 
иного имущества Концессионером Концеденту по акту приема-
передачи. 

50. Концессионер имеет право исполнять настоящее Соглаше-
ние, включая осуществление деятельности, указанной в пункте 1 
настоящего Соглашения, своими силами и (или) с привлечением 
других лиц. При этом Концессионер несет ответственность за 
действия других лиц как за свои собственные.

51. Концессионер обязан предоставлять потребителям установ-
ленные федеральными законами, законами Архангельской обла-
сти, нормативными правовыми актами органов местного само-
управления льготы, в том числе льготы по оплате товаров (работ, 
услуг).

52. Концессионер обязан при осуществлении деятельности, 
указанной в пункте 1 настоящего Соглашения, осуществлять ре-
ализацию производимых товаров (работ, услуг) по регулируемым 
ценам (тарифам).

53. Регулирование тарифов на производимые Концессионером 
товары, выполняемые работы, оказываемые услуги осуществля-
ется в соответствии с методом индексации установленных тари-
фов.

Значения долгосрочных параметров регулирования деятель-
ности Концессионера указаны в приложении № 6 к настоящему 

Соглашению. 
54. Концессионер вправе использовать права, предусмотрен-

ные настоящим Соглашением, в качестве способа обеспечения 
исполнения своих обязательств перед кредитором.

В этом случае между Концедентом, Концессионером и креди-
торами заключается соглашение, которым определяются права и 
обязанности сторон (в том числе ответственность в случае неис-
полнения или ненадлежащего исполнения Концессионером своих 
обязательств перед Концедентом и кредиторами). Замена Кон-
цессионера без проведения конкурса может быть осуществлена 
с учетом мнения кредиторов на основании решения Концедента, 
принявшего решение о заключении настоящего Соглашения, при 
условии, что неисполнение или ненадлежащее исполнение Кон-
цессионером обязательств по настоящему Соглашению повлекло 
за собой нарушение существенных условий настоящего Соглаше-
ния и (или) причинен вред жизни или здоровью людей либо име-
ется угроза причинения такого вреда. 

55. Концессионер обязан предоставить обеспечение исполне-
ния обязательств по настоящему Соглашению. 

Обеспечение исполнения Концессионером обязательств осу-
ществляется путем предоставления безотзывной банковской га-
рантии в размере 5 % от суммы обязательств Концессионера по 
его расходам на создание и реконструкцию объекта Соглашения, 
сроком на 1 (один) год со дня подписания Соглашения с последу-
ющим ежегодным предоставлением новой банковской гарантии в 
течение срока действия Соглашения.

Новая банковская гарантия должна быть предоставлена концес-
сионером не позднее чем за 30 (тридцать) дней до истечения сро-
ка действия предыдущей банковской гарантии.

Банковская гарантия должна быть непередаваемой и соответ-
ствовать требованиям постановления Правительства Российской 
Федерации от 15 июня 2009 года № 495 

«Об установлении требований к концессионеру в отношении 
банков, предоставляющих безотзывные банковские гарантии, 
банков, в которых может быть открыт банковский вклад (депо-
зит) концессионера, права по которому могут передаваться кон-
цессионером концеденту в залог, и в отношении страховых ор-
ганизаций, с которыми концессионер может заключить договор 
страхования риска ответственности за нарушение обязательств 
по концессионному соглашению», постановления Правительства 
Российской Федерации от 19 декабря 2013 года № 1188 «Об ут-
верждении требований к банковской гарантии, предоставляемой 
в случае, если объектом концессионного соглашения являются 
объекты теплоснабжения, централизованные системы горяче-
го водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотве-
дения, отдельные объекты таких систем» и других нормативных 
правовых актов.

Концессионер в случае отзыва лицензии у банка, выдавшего 
банковскую гарантию, обязан произвести замену обеспечения 
исполнения обязательств по концессионному соглашению, пре-
доставив Концеденту новую банковскую гарантию в течение 30 
(тридцати) дней с даты получения Концессионером уведомления 
от банка об отзыве лицензии или даты когда Концессионер узнал 
или должен был узнать об отзыве у банка лицензии.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Кон-
цессионером обязательств по предоставлению Концеденту в 
срок, установленный настоящим Соглашением, новой банков-
ской гарантии, в том числе в случае отзыва у банка, выдавшего 
банковскую гарантию лицензии, Концессионер несет ответствен-
ность перед Концедентом в порядке и размерах, установленных 
пунктом 84 настоящего Соглашения.

IX. ОбЯзАННОСТИ АРХАНГЕлЬСКОй ОблАСТИ

56. В рамках настоящего Соглашения Архангельская область не-
сет следующие обязанности:

устанавливает тарифы в соответствии с долгосрочными пара-
метрами регулирования деятельности Концессионера и методом 
регулирования тарифов, установленных настоящим Соглашени-
ем;

утверждает инвестиционные программы Концессионера в соот-
ветствии с установленными настоящим Соглашением заданием и 
мероприятиями, плановыми значениями показателей деятельно-
сти концессионера, предельным уровнем расходов на создание и 
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реконструкцию объекта настоящего Соглашения;

возмещает недополученные доходы, экономически обоснован-
ные расходы Концессионера, подлежащие возмещению за счет 
средств бюджета Архангельской области в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, в том числе 
в случае принятия агентством по тарифам и ценам Архангельской 
области решения об изменении долгосрочных тарифов и (или) 
необходимой валовой выручки Концессионера, рассчитанных на 
основе долгосрочных параметров регулирования деятельности 
Концессионера и предусмотренных настоящим Соглашением в 
соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснаб-
жения и (или) долгосрочных параметров регулирования деятель-
ности Концессионера, установленных агентством по тарифам и 
ценам Архангельской области, и (или) решения об установлении 
тарифов Концессионера на основе долгосрочных параметров 
регулирования деятельности Концессионера, отличных от долго-
срочных параметров регулирования деятельности Концессионе-
ра, установленных либо согласованных агентством по тарифам 
и ценам Архангельской области, в соответствии с Федеральным 
законом от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных со-
глашениях»; 

выплачивает субсидии на возмещение недополученных доходов 
Концессионера, возникающих в результате установления льгот-
ных тарифов для населения и потребителей, приравненных к на-
селению.

X. СРОКИ, пРЕДУСМОТРЕННыЕ СОГлАшЕНИЕМ

57. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписа-
ния и действует до 31 декабря 2039 года. 

58. Создание и реконструкция объекта Соглашения осущест-
вляется в сроки, предусмотренные заданием и основными меро-
приятиями, приведенными в приложении          № 4 к настоящему 
Соглашению.

59. Концессионер обязан обеспечить ввод в эксплуатацию объ-
екта Соглашения в течение 30 (тридцати) дней со дня создания 
(реконструкции) соответствующего объекта Соглашения.

60. Срок использования (эксплуатации) Концессионером объ-
екта Соглашения и иного имущества – со дня передачи объекта 
Соглашения и иного имущества Концедентом Концессионеру по 
акту приема-передачи до дня передачи объекта Соглашения и 
иного имущества Концессионером Концеденту по акту приема-
передачи.

61. Срок передачи Концедентом Концессионеру объекта Согла-
шения и иного имущества – в течение 10 (десяти) дней со дня под-
писания настоящего Соглашения.

62. Срок передачи Концессионером Концеденту объекта Согла-
шения и иного имущества – дата окончания срока действия насто-
ящего Соглашения или дата его досрочного расторжения. 

63. Срок осуществления Концессионером деятельности, ука-
занной в пункте 1 настоящего Соглашения – со дня передачи объ-
екта Соглашения и иного имущества Концедентом Концессионе-
ру по акту приема-передачи до дня передачи объекта Соглашения 
и иного имущества Концессионером Концеденту по акту приема-
передачи.

64. Сроки реализации инвестиционных обязательств Концесси-
онера, являющегося регулируемой организацией, осуществляю-
щей деятельность в сфере тепло-, водоснабжения, водоотведе-
ния, могут быть перенесены в случае принятия Правительством 
Российской Федерации соответствующего решения, предусмо-
тренного Федеральным законом                     от 30 декабря 2012 года 
№ 291-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части совершенствования регули-
рования тарифов в сфере электроснабжения, теплоснабжения, 
газоснабжения, водоснабжения и водоотведения» 

в связи с существенным изменением экономической конъюн-
ктуры.

65. В случае принятия Правительством Российской Федерации 
решения, указанного в части 6.3 статьи 10 Федерального закона 
от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», по соглаше-
нию Сторон Соглашения срок выполнения существенных условий 
настоящего Соглашения, указанных в пунктах 2-4 части 1 статьи 
42 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О кон-
цессионных соглашениях», может быть изменен при условии, что 

такое изменение не ведет к невыполнению обязательств Концес-
сионера в последующие годы срока действия Соглашения.

В случае переноса срока реализации обязательств Концесси-
онера по причинам, указанным в данном пункте настоящего Со-
глашения, предварительное согласие антимонопольного органа 
не требуется.

XI. плАТА пО СОГлАшЕНИю

66. Концессионная плата по настоящему Соглашению не уста-
новлена.

XII. ИСКлючИТЕлЬНыЕ пРАВА НА РЕзУлЬТАТы ИНТЕл-
лЕКТУАлЬНОй ДЕЯТЕлЬНОСТИ

67. Исключительные права на результаты интеллектуальной де-
ятельности, полученные Концессионером за свой счет при испол-
нении настоящего Соглашения, принадлежат Концеденту.

68. Концессионер вправе при исполнении настоящего Согла-
шения пользоваться на безвозмездной основе при соблюдении 
условий конфиденциальности исключительными правами на ре-
зультаты интеллектуальной деятельности в целях исполнения 
своих обязательств по настоящему Соглашению.

Государственная регистрация прав Концедента на указанные 
результаты интеллектуальной деятельности осуществляется Кон-
цедентом в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации.

XIII. пОРЯДОК ОСУщЕСТВлЕНИЯ КОНЦЕДЕНТОМ КОН-
ТРОлЯ зА СОблюДЕНИЕМ КОНЦЕССИОНЕРОМ УСлОВИй 

НАСТОЯщЕГО СОГлАшЕНИЯ

69. Права и обязанности Концедента осуществляются уполно-
моченными им органами и юридическими лицами в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, законодатель-
ством Архангельской области и муниципальными нормативными 
правовыми актами Концедента. Концедент уведомляет Концес-
сионера об органах и юридических лицах, уполномоченных осу-
ществлять от его имени права и обязанности, предусмотренные 
настоящим Соглашением, не позднее, чем за 10 (десять) рабочих 
дней до начала осуществления указанными органами (юридиче-
скими лицами) возложенных на них полномочий, предусмотрен-
ных настоящим Соглашением.

70. Концедент осуществляет контроль за соблюдением Концес-
сионером условий настоящего Соглашения, в том числе за ис-
полнением обязательств по соблюдению сроков создания и (или) 
реконструкции объекта Соглашения, осуществлению инвестиций 
в его создание и (или) реконструкцию, обеспечению соответствия 
технико-экономических показателей объекта Соглашения техни-
ко-экономическим показателям, установленным настоящим Со-
глашением, осуществлению деятельности, предусмотренной на-
стоящим Соглашением, использованию (эксплуатации) объекта 
Соглашения в соответствии с целями, установленными настоя-
щим Соглашением, а также сроков, предусмотренных разделом 
X Соглашения.

71. Концессионер обязан обеспечить представителям уполно-
моченных Концедентом органов или юридических лиц, осущест-
вляющим контроль за исполнением Концессионером условий 
настоящего Соглашения, беспрепятственный доступ на объект 
Соглашения, а также к документации, относящейся к осуществле-
нию деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения.

72. Концедент имеет право запрашивать у Концессионера, а 
Концессионер обязан предоставить информацию об исполнении 
Концессионером обязательств, предусмотренных настоящим Со-
глашением, в порядке, предусмотренном условиями настоящего 
Соглашения. Порядок предоставления Концессионером и рас-
смотрения Концедентом указанной информации установлен в 
приложении № 10 к настоящему Соглашению. 

73. Концедент не вправе вмешиваться в осуществление хозяй-
ственной деятельности Концессионера.

74. Представители уполномоченных Концедентом органов или 
юридических лиц не вправе разглашать сведения, отнесенные на-
стоящим Соглашением к сведениям конфиденциального характе-
ра или являющиеся коммерческой тайной.
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75. При обнаружении Концедентом в ходе осуществления кон-

троля за деятельностью Концессионера нарушений, которые 
могут существенно повлиять на соблюдение Концессионером 
условий настоящего Соглашения, Концедент обязан сообщить об 
этом Концессионеру в течение 10 (десяти) дней со дня обнаруже-
ния указанных нарушений.

76. Результаты осуществления контроля за соблюдением Кон-
цессионером условий настоящего Соглашения оформляются ак-
том о результатах контроля. 

Акт о результатах контроля подлежит размещению Концедентом 
в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты составления данного акта 
на официальном сайте муниципального образования «Вельское» 
Вельского муниципального района Архангельской области 

в информационной-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Доступ к указанному акту обеспечивается в течение срока дей-
ствия настоящего Соглашения и после дня окончания его срока 
действия в течение 3 (трех) лет. 

77 Стороны обязаны своевременно предоставлять друг дру-
гу информацию, необходимую для исполнения обязанностей, 
предусмотренных настоящим Соглашением, и незамедлительно 
уведомлять друг друга о наступлении существенных событий, 
способных повлиять на надлежащее исполнение указанных обя-
занностей.

XIV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

78. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обяза-
тельств, предусмотренных настоящим Соглашением, Стороны 
несут ответственность, предусмотренную законодательством 
Российской Федерации и настоящим Соглашением.

79. Концессионер несет ответственность перед Концедентом 
за допущенное при создании и (или) реконструкции объекта Со-
глашения нарушение требований, установленных настоящим Со-
глашением, требований технических регламентов, проектной до-
кументации, иных обязательных требований к качеству объекта 
Соглашения.

80. При обнаружении Концедентом нарушений, предусмотрен-
ных в пункте 79 настоящего Соглашения, Концедент обязан в 
течение 5 (пяти) рабочих дней со дня обнаружения нарушения 
направить Концессионеру в письменной форме требование без-
возмездно устранить обнаруженные нарушения с указанием 
пункта настоящего Соглашения и (или) документа, требования 
которых нарушены. При этом срок для устранения нарушения 
определяется Концедентом исходя из принципа разумности сро-
ка.

81. Концедент вправе потребовать от Концессионера возмеще-
ния причиненных Концеденту убытков, вызванных нарушением 
Концессионером требований, указанных в пункте 79 настоящего 
Соглашения, если эти нарушения не были устранены Концессио-
нером в срок, определенный Концедентом в требовании об устра-
нении нарушений, предусмотренном пунктом 80 настоящего Со-
глашения, или являются существенными.

82. Концессионер несет перед Концедентом ответственность за 
качество работ по созданию и реконструкции в течение 5 (пяти) 
лет со дня передачи объекта Соглашения Концеденту.

83. Концедент имеет право на возмещение убытков, возникших 
в результате неисполнения (в том числе необоснованного укло-
нения Концессионера от подписания акта приема-передачи) 
или ненадлежащего исполнения Концессионером обязательств, 
предусмотренных настоящим Соглашением.

Концессионер имеет право на возмещение убытков, возник-
ших в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Концедентом обязательств, предусмотренных настоящим Согла-
шением (в том числе необоснованного уклонения Концедента от 
подписания акта приема-передачи).

84. Концессионер обязуется уплатить Концеденту неустойку в 
виде пени за неисполнение или ненадлежащее исполнение обя-
зательств, предусмотренных настоящим Соглашением, в разме-
ре 100 (ста) рублей за каждый день просрочки в случае наруше-
ния Концессионером неденежного обязательства и 1/300 (одной 
трехсотой) ключевой ставки Банка России от суммы неисполнен-
ного денежного обязательства за каждый день просрочки в слу-
чае нарушения Концессионером денежного обязательства.

85. Концедент обязуется уплатить Концессионеру неустойку в 

виде пени за неисполнение или ненадлежащее исполнение обя-
зательств, предусмотренных настоящим Соглашением, в разме-
ре 100 (ста) рублей за каждый день просрочки в случае нарушения 
Концедентом неденежного обязательства и 1/300 (одной трехсо-
той) ключевой ставки Банка России от суммы неисполненного 
денежного обязательства за каждый день просрочки в случае на-
рушения Концедентом денежного обязательства. 

86. Возмещение Сторонами настоящего Соглашения убытков и 
уплата неустойки в случае неисполнения или ненадлежащего ис-
полнения обязательств, предусмотренных настоящим Соглаше-
нием, не освобождают соответствующую Сторону от исполнения 
этого обязательства в натуре.

87. Сторона, не исполнившая или исполнившая ненадлежащим 
образом свои обязательства, предусмотренные настоящим Со-
глашением, несет ответственность, предусмотренную законода-
тельством Российской Федерации и настоящим Соглашением, 
если не докажет, что надлежащее исполнение указанных обяза-
тельств оказалось невозможным вследствие наступления обсто-
ятельств непреодолимой силы.

XV. пОРЯДОК ВзАИМОДЕйСТВИЯ СТОРОН пРИ НАСТУ-
плЕНИИ ОбСТОЯТЕлЬСТВ НЕпРЕОДОлИМОй СИлы

88. Сторона, нарушившая условия настоящего Соглашения в ре-
зультате наступления обстоятельств непреодолимой силы, обя-
зана:

в письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении 
указанных обстоятельств не позднее 10 (десяти) дней со дня их 
наступления и представить необходимые документальные под-
тверждения;

в письменной форме уведомить другую Сторону о возобновле-
нии исполнения своих обязательств, предусмотренных настоя-
щим Соглашением.

В случае если Сторона не уведомила другую Сторону о насту-
плении обстоятельств непреодолимой силы и не представила 
документального подтверждения, указанного в абзаце втором 
настоящего пункта Соглашения, она не вправе ссылаться на об-
стоятельства непреодолимой силы в качестве основания неис-
полнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по 
настоящему Соглашению.

89. Стороны обязаны немедленно предпринять все разумные 
меры для устранения последствий, причиненных наступлением 
обстоятельств непреодолимой силы, послуживших препятстви-
ем к надлежащему исполнению обязательств по настоящему Со-
глашению, а также до устранения этих последствий предпринять 
меры, направленные на обеспечение надлежащего осуществле-
ния Концессионером деятельности, указанной в пункте 1 настоя-
щего Соглашения.

XVI. ИзМЕНЕНИЕ СОГлАшЕНИЯ

90. Изменение настоящего Соглашения осуществляется в пись-
менной форме путем заключения Сторонами дополнительных 
соглашений, являющихся неотъемлемыми частями настоящего 
Соглашения.

91. Условия настоящего Соглашения, в том числе условия, из-
меняемые по соглашению Сторон на основании решений Конце-
дента, определенных на основании решения о заключении на-
стоящего Соглашения, конкурсной документации и конкурсного 
предложения Концессионера по критериям конкурса, могут быть 
изменены с согласия антимонопольного органа.

Согласие антимонопольного органа требуется также в случае из-
менения условий настоящего Соглашения по основаниям, пред-
усмотренным частями 1, 3 и 4 статьи 20 Федерального закона от 
21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».

Условия настоящего соглашения в случаях, предусмотренных 
частью 3.1 статьи 13, частью 7 статьи 5, частью 3.1 статьи 44 и 
статьей 54 Федерального закона от 21 июля 

2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», могут 
быть изменены без предварительного согласия антимонопольно-
го органа.

92. Предварительное согласие антимонопольного органа не 
требуется при переносе срока реализации обязательств Концес-
сионера, указанных в части 4 статьи 44 Федерального закона от 
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21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».

93. При изменении значений долгосрочных параметров регули-
рования деятельности Концессионера, определенных в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации 
в сфере теплоснабжения, требуется получение предварительного 
согласия агентства по тарифам и ценам Архангельской области.

94. В целях внесения изменений в условия настоящего Согла-
шения Сторона, инициирующая внесение изменений в настоящее 
Соглашение, направляет другой Стороне Соглашения соответ-
ствующее предложение с обоснованием предлагаемых измене-
ний.

Сторона в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения 
указанного предложения рассматривает его и принимает реше-
ние о согласии или о мотивированном отказе во внесении изме-
нений в условия настоящего Соглашения (с оформлением прото-
кола разногласий).

95. Настоящее Соглашение может быть изменено по требова-
нию одной из Сторон по решению суда по основаниям, предусмо-
тренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

XVII. пРЕКРАщЕНИЕ СОГлАшЕНИЯ

96. Настоящее Соглашение прекращается:
а) по истечении срока действия;
б) по соглашению Сторон;
в) на основании судебного решения о его досрочном расторже-

нии;
г) на основании решения Концедента если неисполнение или 

ненадлежащее исполнение Концессионером обязательств по на-
стоящему Соглашению повлекло за собой причинение вреда жиз-
ни или здоровью людей либо имеется угроза причинения такого 
вреда.

97. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно 
на основании решения суда по требованию одной из Сторон в 
случае существенного нарушения другой Стороной условий на-
стоящего Соглашения, существенного изменения обстоятельств, 
из которых Стороны исходили при его заключении, а также по 
иным основаниям, предусмотренным федеральными законами и 
настоящим Соглашением.

98. К существенным нарушениям Концессионером условий на-
стоящего Соглашения относятся:

нарушение сроков создания и (или) реконструкции объекта Со-
глашения по вине Концессионера;

использование (эксплуатация) объекта Соглашения в целях, не 
установленных настоящим Соглашением, нарушение порядка ис-
пользования (эксплуатации) объекта Соглашения;

приводящее к причинению значительного ущерба Концеденту 
неисполнение концессионером обязательств по осуществлению 
деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением;

прекращение или приостановление Концессионером деятель-
ности, предусмотренной настоящим Соглашением, без согласия 
Концедента, за исключением случаев, предусмотренных частью 
3.7 статьи 13 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 115-
ФЗ «О концессионных соглашениях», а также положениями иных 
нормативных правовых актов;

неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером 
обязательств, указанных в настоящем Соглашении, по предостав-
лению гражданам и другим потребителям товаров, работ, услуг, в 
том числе услуг по теплоснабжению;

непредоставление Концессионером новой банковской гарантии 
или ее предоставление с нарушением срока, установленного пун-
ктом 55 настоящего Соглашения;

непредоставление Концессионером новой банковской гарантии 
в случае отзыва у банка, выдавшего банковскую гарантию лицен-
зии, или ее предоставление с нарушением срока, установленного 
настоящим Соглашением.

99. К существенным нарушениям Концедентом условий настоя-
щего Соглашения относятся:

невыполнение в срок, установленный в пункте 61 настоящего 
Соглашения, обязанности по передаче Концессионеру объекта 
Соглашения;

передача Концессионеру объекта Соглашения, не соответству-
ющего условиям настоящего Соглашения (в том числе описанию, 
технико-экономическим показателям, назначению объекта Со-

глашения), в случае, если такое несоответствие выявлено в те-
чение одного года с момента подписания Сторонами настоящего 
Соглашения акта приема-передачи объекта Соглашения, не мог-
ло быть выявлено при его передаче Концессионеру и возникло по 
вине Концедента;

100. Порядок и срок возмещения расходов Сторон, связанных 
с досрочным расторжением настоящего Соглашения, а также 
фактически понесенных расходов Концессионера, подлежащих 
возмещению в соответствии с нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации в сфере теплоснабжения и не воз-
мещенных ему на момент окончания срока действия настоящего 
Соглашения приведены в приложениях № 8 и № 9 к настоящему 
Соглашению.

XVIII. ГАРАНТИИ ОСУщЕСТВлЕНИЯ КОНЦЕССИОНЕРОМ 
ДЕЯТЕлЬНОСТИ, пРЕДУСМОТРЕННОй СОГлАшЕНИЕМ

101. При реализации настоящего Соглашения в полном объеме 
признаются гарантии прав концессионера, установленные Феде-
ральным законом от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессион-
ных соглашениях», включая:

утверждение инвестиционных программ Концессионера в соот-
ветствии с установленными настоящим Соглашением заданием и 
мероприятиями, плановыми значениями показателей деятельно-
сти Концессионера, предельным уровнем расходов на создание и 
реконструкцию объекта Соглашения;

установление цен (тарифов) в соответствии с долгосрочными 
параметрами деятельности Концессионера, установленными 
приложением № 6 к настоящему Соглашению и предусмотрен-
ным настоящим Соглашением методом регулирования тарифов. 

102. Установление, изменение, корректировка регулируемых 
цен (тарифов) на производимые и реализуемые Концессионером 
товары, выполняемые работы, оказываемые услуги осуществля-
ются по правилам, действовавшим на момент заключения на-
стоящего Соглашения и предусмотренным федеральными за-
конами, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами Архангельской области, иными норматив-
ными правовыми актами Архангельской области.

По соглашению Сторон и по согласованию в порядке, утверждае-
мом Правительством Российской Федерации в сфере теплоснаб-
жения, водоснабжения и водоотведения, с агентством по тари-
фам и ценам Архангельской области, установление, изменение, 
корректировка регулируемых цен (тарифов) на производимые и 
реализуемые Концессионером товары, выполняемые работы, 
оказываемые услуги осуществляются до конца срока действия 
настоящего Соглашения по правилам, действующим на момент 
соответственно установления, изменения, корректировки цен 
(тарифов) и предусмотренным федеральными законами, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, зако-
нами Архангельской области, иными нормативными правовыми 
актами Архангельской области.

103. В случае если принятые федеральные законы и (или) иные 
нормативные правовые акты Российской Федерации, Архангель-
ской области, органов местного самоуправления приводят к уве-
личению совокупной налоговой нагрузки на Концессионера или 
ухудшению положения Концессионера таким образом, что он в 
значительной степени лишается того, на что был вправе рассчи-
тывать при заключении Соглашения, в том числе устанавливают 
режим запретов и ограничений в отношении Концессионера, 
ухудшающих его положение по сравнению с режимом, действо-
вавшим в соответствии с нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, Архангельской области, органов местного 
самоуправления, Концедент обязан принять меры, обеспечиваю-
щие окупаемость инвестиций Концессионера. 

В качестве мер, обеспечивающих окупаемость инвестиций Кон-
цессионера, Концедент вправе увеличить срок Соглашения с со-
гласия Концессионера (не более чем на 5 лет), а также предоста-
вить Концессионеру дополнительные гарантии.

XIX. РАзРЕшЕНИЕ СпОРОВ

104. Все споры, разногласия или требования, возникающие из 
настоящего Соглашения или в связи с ним, в том числе касающи-
еся его заключения, исполнения, нарушения, прекращения, не-
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действительности или толкования (далее – спор), должны разре-
шаться в соответствии с настоящим разделом, если иной порядок 
прямо не предусмотрен настоящим Соглашением. 

105. Сторона, полагающая, что возник спор (далее – требующая 
Сторона), обязана направить стороне, с которой возник спор (да-
лее – отвечающая Сторона) с копией третьей Стороне письмен-
ное уведомление с указанием следующей информации: 

описание предмета спора; 
требования требующей Стороны по предмету спора, включая 

возмещение убытков; 
обоснование требований; 
предлагаемая дата проведения первого совещания (которое 

должно состояться не позднее, чем спустя 30 (тридцать) дней со 
дня вручения уведомления), место проведения первого совеща-
ния и предполагаемый состав участников требующей Стороны 
(далее – уведомление о споре). 

Вручение уведомления о споре не освобождает любую Сторо-
ну от исполнения ее обязательств по настоящему Соглашению, в 
том числе не является основанием для прекращения Концесси-
онером выполнения мероприятий, предусмотренных заданием и 
основными мероприятиями, а также прекращения деятельности 
по настоящему Соглашению со стороны Концессионера, если 
иное прямо не предусмотрено настоящим Соглашением.

В случае возникновения спора требующая Сторона и отвеча-
ющая Сторона должны приложить все зависящие от них усилия, 
чтобы разрешить спор путем переговоров между соответствую-
щими представителями Сторон, имеющими полномочия по уре-
гулированию спора. 

Не позднее 15 (пятнадцати) со дня вручения уведомления о спо-
ре отвечающая Сторона обязана направить требующей Стороне 
письменный ответ с указанием следующих сведений: 

подтверждение даты, времени и места проведения первого со-
вещания и (или) предложение об изменении даты (при условии, 
что такая дата наступает не позднее, чем спустя 30 (тридцать) 
дней после даты уведомления о споре), времени и места первого 
совещания;

сведения о представителях отвечающей Стороны, которые бу-
дут участвовать в совещании; 

ответ на требования, предъявленные требующей Стороной в 
уведомлении о споре. 

Целью первого совещания Сторон является обмен документами 
и информацией в связи со спором, а также разъяснение своей по-
зиции. По окончании первого совещания спорящие Стороны со-
гласуют дату, время и место проведения второго совещания. При 
этом, дата проведения второго совещания наступает не позднее, 
чем спустя 30 (тридцать) дней с даты проведения первого сове-
щания.

Если Стороны не разрешили спор на втором совещании либо 
спор не был разрешен в течение 60 (шестидесяти) дней после 

предоставления уведомления о споре, то любая из спорящих 
Сторон вправе передать спор на рассмотрение и разрешение в 
Арбитражный суд Архангельской области.

106. Каждая из Сторон вправе передать спор на рассмотрение 
в Арбитражный суд Архангельской области при условии соблю-
дения установленной настоящим Соглашением процедуры досу-
дебного урегулирования спора.

XX. зАКлючИТЕлЬНыЕ пОлОжЕНИЯ

107. Сторона, изменившая свое местонахождение и (или) рек-
визиты, обязана сообщить об этом другой Стороне в течение 5 
(пяти) дней со дня этого изменения.

108. Настоящее Соглашение составлено на русском языке в че-
тырех подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, из них 1 (один) экземпляр для Концедента, 1 (один) экзем-
пляр для Концессионера, 1 (один) экземпляр для Архангельской 
области, 1 (один) экземпляр для регистрирующего органа.

109. Все приложения и дополнительные соглашения к настоя-
щему Соглашению являются его неотъемлемыми частями. Ука-
занные приложения и дополнительные соглашения подписыва-
ются уполномоченными представителями Сторон.

110. Неотъемлемыми частями настоящего Соглашения являют-
ся:

Приложение № 1 «Состав и описание, в том числе технико-эко-
номические показатели объекта Соглашения, состав и описание 
иного имущества».

Приложение № 2 «Форма акта приема-передачи объекта Согла-
шения и иного имущества».

Приложение № 3 «Расчет арендной платы и перечень земельных 
участков, предоставляемых Концессионеру по Соглашению».

Приложение № 4 «Задание и основные мероприятия с описани-
ем основных характеристик таких мероприятий».

Приложение № 5 «Плановые значения показателей надежности, 
качества, энергетической эффективности объекта Соглашения».

Приложение № 6 «Значения долгосрочных параметров регули-
рования деятельности Концессионера».

Приложение № 7 «Объем валовой выручки, получаемой Концес-
сионером в рамках реализации настоящего Соглашения, на каж-
дый год срока действия настоящего Соглашения».

Приложение № 8 «Порядок возмещения расходов Сторон, свя-
занных с досрочным расторжением Соглашения».

Приложение № 9 «Порядок возмещения фактически понесенных 
расходов Концессионера, подлежащих возмещению в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции в сфере теплоснабжения и не возмещенных ему на момент 
окончания срока действия Соглашения».

Приложение № 10 «Порядок предоставления Концессионером и 
рассмотрения Концедентом информации».

XXI. АДРЕСА И РЕКВИзИТы СТОРОН
Концедент       Концессионер

Муниципальное образование «Вельское» Вельского    ____________________________________________________________
муниципального района Архангельской области   ____________________________________________________________
____________________________________________________________ ____________________________________________________________
____________________________________________________________ ____________________________________________________________
____________________________________________________________ ____________________________________________________________
____________________________________________________________ ____________________________________________________________
        
        Архангельская область в лице Губернатора Архангельской 
        области Игоря Анатольевича Орлова 

пОДпИСИ СТОРОН

Концедент        Концессионер
________________________________       ________________________________
 
         Архангельская область
         ________________________________
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Приложение № 2 к концессионному соглашению  от «___» _____________ 20__ года № _____

ФОРМА АКТА пРИЕМА-пЕРЕДАчИ ОбъЕКТА СОГлАшЕНИЯ И ИНОГО ИМУщЕСТВА

Муниципальное образование «Вельское» Вельского муниципального района Архангельской области, от имени которого выступает 
администрация муниципального образования «Вельское», в лице главы муниципального образования Ежова Дмитрия Владимировича, 
действующего на основании устава муниципального образования «Вельское», именуемое в дальнейшем «Концедент», с одной сторо-
ны, ____________________ в лице ____________________, действующего на основании _____________, именуемое в дальнейшем «Концесси-
онер», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», составили настоящий акт приема-передачи о нижеследующем: 

1.  В соответствии с концессионным соглашением от «___» ____________20___года № _____ (указать наименование передающей сторо-
ны) передал, а (указать наименование принимающей стороны) принял следующее имущество:

Перечень недвижимого имущества, входящего в состав объекта Соглашения:

№ 
п/п

Наименова-
ние имуще-
ства, инвен-

тарный номер 
Концедента

Адрес 
места на-
хождения

площадь 
объекта 
(кв.м.)

Год  
по-

стройки

Начальная 
стоимость 

(руб.)

Восстано-
вительная 
стоимость 

(руб.)

Остаточная 
стоимость 

(руб.)

Техническое 
состояние, 

износ (руб.)

Срок (службы) 
полезного ис-
пользования 

(мес.)

Оставшийся 
срок полез-

ного исполь-
зования

Перечень движимого имущества, входящего в состав объекта Соглашения:

№ 
п/п

Наиме-
нование  
имуще-

ства,

Адрес 
места на-
хождения

Инвентар-
ный номер 
Концеден-

та

Дата ввода 
в эксплуа-

тацию

Начальная 
стоимость 

(руб.)

Восстано-
вительная 
стоимость 

(руб.)

Оста-
точная 

стоимость 
(руб.)

Техниче-
ское состо-
яние, износ 

(руб.)

Срок (службы) 
полезного ис-
пользования 

(мес.)

Оставшийся 
срок полез-

ного исполь-
зования

2. При внешнем осмотре передаваемого имущества дефекты обнаружены не были/были обнаружены следующие дефекты (указать 
нужное): ______________________.

3. Стороны подтверждают, что объект ____________________________________________________________________ в аварийном состоянии.
находится, не находится – указать нужное)

4. Претензий к объекту Соглашения (указать наименование принимающей стороны) 
_________________________________________________________________________________________________________________________________

(имеется, не имеется – указать нужное).

5. Одновременно с объектом Соглашения (указать наименование передающей стороны) передает (указать наименование принимаю-
щей стороны) следующую документацию:

пОСТАНОВлЕНИЕ № 467  
ОТ 15 ОКТЯбРЯ ГОДА 

г. Вельск

О проведении конкурса на право заключения концессион-
ного соглашения.

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  21.07.2005  №  
115-ФЗ «О  концессионных  соглашениях»,  Федеральным  зако-
ном  от  06.10.2003 №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организа-
ции  местного  самоуправления  в Российской Федерации», Уста-
вом муниципального образования «Вельское», администрация 
муниципального образования «Вельское» пОСТАНОВлЯЕТ:

1.  Провести  открытый  конкурс  на право  заключения  концес-
сионного соглашения  в  отношении  объектов  теплоснабжения,  
находящихся в  собственности  муниципального  образования  
«Вельское»  Вельского муниципального  района  Архангельской  
области  (далее  –   Концессионное соглашение).

2. В целях проведения конкурса установить:
2.1.  Условия Концессионного соглашения в соответствии со  

статьями 10  и  42  Федерального  закона  от  21.07.2005  №  115-
ФЗ  «О  концессионных соглашениях» согласно приложениям №1  
к настоящему постановлению.

2.2.  Критерии  конкурса  и  параметры  критериев  конкурса  со-
гласно Приложению № 4 к настоящему постановлению.

3.  Сообщение  о  проведении  конкурса  опубликовать  в  офи-
циальном источнике  –   газете  «Наш  Вельск»,  разместить  на  
официальном  сайте Российской  Федерации  для  размещения  
информации  о  проведении  торгов (http://torgi.gov.ru),  а  также  
на  официальном  сайте  администрации муниципального образо-
вания  «Вельское»  (ЬПр:мо-Вельское.рф/),  в  порядке, установ-

ленном законом, не менее чем за 30 рабочих дней до даты истече-
ния срока представления заявок на участие в конкурсе.

4.  Определить  орган,  уполномоченный  на  утверждение  кон-
курсной документации,  внесение  изменений  в  конкурсную  до-
кументацию,  создание конкурсной комиссии по проведению 
конкурса, утверждение персонального состава  конкурсной  ко-
миссии  по  проведению  конкурса  –   администрация муници-
пального образования «Вельское».

5.  Установить  задание  и  основные  мероприятия  по  созданию 
и  реконструкции  объекта  концессионного  соглашения  (Прило-
жение  №  3 к  настоящему  постановлению)  и  минимально  допу-
стимые  плановые значения  показателей  деятельности  концес-
сионера  (Приложение  №  6 к настоящему постановлению).

6. Установить требование об указании участниками конкурса в 
составе конкурсного  предложения  мероприятий  по  созданию  и  
реконструкции объекта  концессионного  соглашения,  обеспечи-
вающих  достижение предусмотренных  заданием  целей  и  мини-
мально  допустимых  плановых значений  показателей  деятельно-
сти  концессионера,  с  описанием  основных характеристик этих 
мероприятий.

7.  Установить  обязанности  Архангельской  области,  участвую-
щей  в концессионном  соглашении  в  качестве  самостоятельной  
стороны,  согласно Приложению № 5 к настоящему постановле-
нию.

8.  Постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  официального 
опубликования.

9.  Контроль за исполнением  настоящего  постановления воз-
ложить на заместителя главы муниципального  образования 
«Вельское»  по  городскому хозяйству и градостроительству Цып-
нятова И.А.

Глава муниципального образования «Вельское» Д. В. Ежов
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_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Настоящий акт является неотъемлемой частью концессионного соглашения от «____» ______________ 20___ года №_____, составлен 
в 3 (трех) подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, из них 1 (один) экземпляр для Концедента, 1 (один) экземпляр 
для Концессионера и 1 (один) экземпляр для уполномоченного органа по государственной регистрации

7. Подписи Сторон:

От Концедента:       От Концессионера:
Глава муниципального образования «Вельское»
____________________________________ Д.В. Ежов    _____________________________________________

Приложение № 3 к концессионному соглашению от «___» _____________ 20__ года № _____

РАСчЕТ АРЕНДНОй плАТы зА зЕМЕлЬНыЕ УчАСТКИ 

Размер арендной платы при аренде земельного участка рассчитывается по формуле:

А = У пкс х S зу х Ст х К вр х К инф, 

А – размер арендной платы (руб.);
Упкс – удельный показатель кад. Стоимости земельного участка (руб./кв.м) 
S зу – общая площадь земельного участка (кв.м.) 
Ст – ставка арендной платы по видам разрешенного использования зем.уч. (%) 
Квр – коэффициент времени, учитывающий срок аренды земельного участка пропорционально количеству дней в году 
Кинф – коэффициент инфляционных процессов 

№ Кадастровый 
номер зУ Адрес зУ Вид разрешенного использования Упкс, 

руб./кв.м.
Sзу, 

кв.м.
Ст 

(%) Квр Кинф 
(2019 г)

А 
(руб.)

1. 29:01:190123:199 г. Вельск, ул. К.Маркса, д. 22 Б Для размещения здания котельной 258

2. 29:01:190301:349 г. Вельск, ул. Строителей, д. 6 а Для размещения здания котельной 760

3. 29:01:190157:765 г. Вельск, ул. Гагарина, д. 37 б Для размещения здания котельной 1355

4. 29:01:190302:352 г. Вельск, ул. Гайдара, д. 16-в Для размещения здания котельной 1586

5. 29:01:190147:111 г. Вельск, ул. Революционная, 
д. 73, строение 1

для эксплуатации и обслуживания 
блочной газовой котельной 144

6. 29:01:190127:149 г. Вельск, ул. Пушкина, д. 6 б Для размещения здания котельной 669

7. 29:01:190401:408 г. Вельск, ул. Кирова, д. 6 А Для размещения здания котельной 1279

8. 29:01:190401:407 г. Вельск, ул. Кирова, д. 12 д Для размещения здания котельной 695

9. 29:01:190304:435
г. Вельск, ул. Дзержинского, д. 
138 а Для размещения здания котельной 2126

10. 29:01:190135:490 г. Вельск, ул. Набережная, д. 56 Для размещения здания котельной 300

11. 29:01:190605:538 г. Вельск, ул. Заводская, д. 50-а Для размещения здания котельной 548

12. 29:01:190303:556
г. Вельск, ул. Дзержинского, 
д. 134а

Для размещения здания котельной 727

13. 29:01:190308:54 г. Вельск, ул. Дзержинского, д. 
197 «б»

Для эксплуатации здания котельной 3000

14. 29:01:190308:513 г. Вельск, ул. Дзержинского, д. 
201, строение 12 Для эксплуатации здания котельной 335

15. 29:01:190504:31 г. Вельск, ул. Геологов д. 2-в
электростанции, ТЭЦ, котельные и 
газораспределительные станции, 
КНС. Распределительные подстанции

723

16. 29:01:190509:86 г. Вельск, ул. Энтузиастов, 
д.17 А

Электростанции, ТЭЦ, котельные и 
газораспределительные станции, 
КНС. Распределительные подстанции.

531

17. 29:01:190501:316 г. Вельск, ул. Сосновка, дом 13 Санаторий-профилакторий 1450

А общ. -  ______

Размер арендной платы изменяется ежегодно путем корректировки индекса инфляции на текущий финансовый год, а также при из-
менении базовой ставки арендной платы в соответствии с законами Российской Федерации и иными правовыми актами. Подписание 
дополнительных соглашений в данном случае не требуется.

, вносится ежеквартально равными частями не позднее 15 числа месяца, следующего за кварталом, а за IV квартал – не 
позднее 25 декабря текущего года.

 Реквизиты для перечисления арендной платы: УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (админи-
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страция МО «Вельское») ИНН 2907010999 Кпп 290701001 на расчетный счет № 40101810500000010003 бИК 041117001 в 
Отделение, г. Архангельск

ОКТМО 11605101
КбК 786 111 05013 130000 120 – арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды на земли, до 

разграничения собственности.
В платежном документе в поле «Назначение платежа» указывается дата, номер договора аренды и период, за который производится 

платеж.

От Концедента:       От Концессионера:
Глава муниципального образования «Вельское» 
____________________________________ Д.В. Ежов    _____________________________________________

Приложение № 4 к концессионному соглашению от «___» _____________ 20__ года № _____

зАДАНИЕ И ОСНОВНыЕ МЕРОпРИЯТИЯ пО СОзДАНИю И РЕКОНСТРУКЦИИ ОбъЕКТА 
СОГлАшЕНИЯ

Задание сформировано на основании утвержденной схемы теплоснабжения муниципального образования «Вельское» Вельского 
муниципального района Архангельской области в части выполнения задач и достижения целевых показателей развития систем те-
плоснабжения, границ планируемых зон размещения объектов теплоснабжения, а также на основании данных прогноза потребления 
тепловой энергии, теплоносителя и (или) горячей воды.

Заданием предусматривается с учетом развития муниципального образования «Вельское» выполнить строительство трех блочно-мо-
дульных котельных суммарной мощностью 15,5 МВт с закрытием 8 устаревших неэффективных котельных. Итого тепловая мощность 
после модернизации должна составить 23,94 Гкал/ч по 14 котельным. 

В результате выполненных мероприятий число прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на 
источнике теплоснабжения должно достигнуть 0 ед. / Гкал/ч установленной мощности, число нарушений прекращений подачи тепловой 
энергии в результате технологических нарушений на тепловых сетях должно достигнуть 0 ед./1 км тепловых сетей. Удельный расход 
топлива (природный газ) после выполнения мероприятий со строительством новых блочно-модульных котельных – не более 160,5 кг 
у.т. на 1 Гкал отпускаемой с коллекторов источника (в 2022 году). Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по 
тепловым сетям после планируемых мероприятий – не более 18 110,4 Гкал (в год). Отношение величины технологических потерь те-
пловой энергии к материальной характеристике тепловой сети после планируемых мероприятий - не более 2,43 Гкал/м2 (с 2022 года).

Основные направления по созданию (реконструкции) объекта Соглашения 

№ п/п Основные направления Описание и задачи

Срок ввода 
мощностей 
в эксплуа-

тацию

предельная стоимость работ, тыс. 
рублей (без НДС)

2020 2021… ИТОГО

1.

Строительство участка 
тепловых сетей и сетей горячего 
водоснабжения для объединения 
котельных «ПНИ» и «Агролицей 45» 
в целях повышения энергетической 
эффективности и надёжности. 
Строительство участка тепловых 
сетей в ППУ изоляции в г.Вельске 
Dн=159 мм. L =240 м.п. (в 2-х трубном 
исчислении). 

Строительство участка сетей горячего 
водоснабжения в ППУ изоляции в г.Вельске 
Dн=108 мм. L =240 м.п.(в 2-х трубном 
исчислении).

2020 год 2960,15 _ 2960,15

2.

Строительство участка тепловых 
сетей для объединения котельных 
«65квартал», «66квартал», «67 
квартал», «Вспомогательная школа» 
в целях повышения энергетической 
эффективности и надёжности. 

Строительство участка тепловых сетей в ППУ 
изоляции в г.Вельске Dн=159 мм. L =450 м.п., 
(в 2-х трубном исчислении) Строительство 
участка тепловых сетей в ППУ изоляции 
в г.Вельске Dн=219 мм. L =296 м.п. (в 2-х 
трубном исчислении) Строительство участка 
тепловых сетей в ППУ изоляции в г.Вельске 
Dн=133 мм. L =120 м.п.(в 2-х трубном 
исчислении)

2020 год 9355,66 – 9355,66

3.

Строительство участка тепловых 
сетей для объединения котельных 
«Кирова» и «Школа №1», в целях 
повышения энергетической 
эффективности и надёжности. 

Строительство участка тепловых сетей в ППУ 
изоляции в г.Вельске Dн=159 мм. L =210 м.п. 
.(в 2-х трубном исчислении) Строительство 
участка тепловых сетей в ППУ изоляции в 
г.Вельске Dн=133 мм. L =90 м.п.(в 2-х трубном 
исчислении)

2021 год 373,05 2486,99 2860,04

4.

Строительство участка тепловых 
сетей для подключения тепловых 
сетей газовой котельной «64 квартал» 
к ЦТП № 1 (ГТ ТЭЦ г.Вельск) с 
выводом из эксплуатации котельной 
«64 квартал», в целях повышения 
надежности теплоснабжения, 
повышения энергетической 
эффективности. 

Строительство участка тепловых сетей в ППУ 
изоляции в г.Вельске Dн=273 мм. L =112 м.п. 
(в 2-х трубном исчислении) Строительство 
участка тепловых сетей в ППУ изоляции в 
г.Вельске Dн=219 мм. L =337 м.п.(в 2-х трубном 
исчислении)

2020 год 11868,72 – 11868,72
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5.

Создание источника тепловой 
энергии в целях повышения 
надежности теплоснабжения, 
повышения энергетической 
эффективности, снижение 
производственных затрат.

Строительство блочно-модульной котельной 
в г.Вельске (вид топлива – природный газ) 
мощностью 5,5 МВт с вводом объекта в 2020 
году, вывод действующих котельных «ПНИ» и 
«Агролицей № 45» из эксплуатации.

2020 году 39615,88 – 39615,88

6.

Создание источника тепловой 
энергии в целях повышения 
надежности теплоснабжения, 
повышения энергетической 
эффективности, снижение 
производственных затрат.

Строительство блочно-модульной котельной 
в г.Вельске (вид топлива – природный газ) 
мощностью 6,5 МВт с вводом объекта в 
2020 году, вывод действующих котельных 
«65 квартал», «66 квартал», «67квартал», 
«Вспомогательная школа» из эксплуатации.

2020 году 44464,29 – 44464,29

7.

Создание источника тепловой 
энергии в целях повышения 
надежности теплоснабжения, 
повышения энергетической 
эффективности, снижение 
производственных затрат.

Строительство блочно-модульной котельной 
в г.Вельске (вид топлива – природный газ) 
мощностью 3,5 МВт с вводом объекта в 2020 
году, вывод действующих котельных «Кирова» 
и «Школа № 1» из эксплуатации.

2021 год 2975,43 26778,87 29754,30

Всего 111613,18 29265,86 140879,04

Основные мероприятия по созданию (реконструкции) объекта Соглашения

№ п/п Мероприятие
Расходы на реализацию мероприятия, тыс. рублей (без НДС)

2020 2021 2022 … ИТОГО

1

2

3

4

5

6

7

Всего

 
От Концедента:       От Концессионера:
Глава муниципального образования «Вельское»  
____________________________________ Д.В. Ежов    _____________________________________________

Приложение № 5 к Концессионному соглашению от «____»____________20__ г.

плАНОВыЕ зНАчЕНИЯ пОКАзАТЕлЕй НАДЕжНОСТИ, КАчЕСТВА, эНЕРГЕТИчЕСКОй 
эФФЕКТИВНОСТИ ОбъЕКТОВ КОНЦЕССИОННОГО СОГлАшЕНИЯ
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п/п

Наименование показателей
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1 Плановые значения показателей  энергетической эффективности

1.1
Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускае-
мой с коллекторов источников тепловой энергии, в т. ч.:

кг.у.т./
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котельная Вспом.школа ул.Джержинского 138 а (уголь)
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величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым 
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7

1 
03

2,
7

1 
03

2,
7

1 
03

2,
7

1 
03

2,
7

1 
03

2,
7

1 
03

2,
7

1 
03

2,
7

1 
03

2,
7

1 
03

2,
7

1 
03

2,
7

1 
03

2,
7

1 
03

2,
7

1 
03

2,
7

1 
03

2,
7

1 
03

2,
7

от котельной Терапия (покупка ТЭ ВЭК)

31
8,

5

31
8,

5

31
8,

5

31
8,

5

31
8,

5

31
8,

5

31
8,

5

31
8,

5

31
8,

5

31
8,

5

31
8,

5

31
8,

5

31
8,

5

31
8,

5

31
8,

5

31
8,

5

31
8,

5

31
8,

5

31
8,

5

31
8,

5

от котельной РМЗ мкр. Ветстанции (покупка ТЭ ВЭК)

17
3,

1

17
3,

1

17
3,

1

17
3,

1

17
3,

1

17
3,

1

17
3,

1

17
3,

1

17
3,

1

17
3,

1

17
3,

1

17
3,

1

17
3,

1

17
3,

1

17
3,

1

17
3,

1

17
3,

1

17
3,

1

17
3,

1

17
3,

1

от котельной РМЗ мкр. Сельхозтехники (покупка ТЭ ВЭК)

94
5,

0

94
5,

0

94
5,

0

94
5,

0

94
5,

0

94
5,

0

94
5,

0

94
5,

0

94
5,

0

94
5,

0

94
5,

0

94
5,

0

94
5,

0

94
5,

0

94
5,

0

94
5,

0

94
5,

0

94
5,

0

94
5,

0

94
5,

0

от котельной РПБ по ул.Гагарина, Некрасова, Пушкина, К.Маркса, пер.Школьный 
(покупка ТЭ ВЭК)

2 
19

1,
1

2 
19

1,
1

2 
19

1,
1

2 
19

1,
1

2 
19

1,
1

2 
19

1,
1

2 
19

1,
1

2 
19

1,
1

2 
19

1,
1

2 
19

1,
1

2 
19

1,
1

2 
19

1,
1

2 
19

1,
1

2 
19

1,
1

2 
19

1,
1

2 
19

1,
1

2 
19

1,
1

2 
19

1,
1

2 
19

1,
1

2 
19

1,
1
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1.3
отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя 
к материальной характеристике тепловой сети

Гкал/
м2 2,

49

2,
44

2,
43

2,
43

2,
43

2,
43

2,
43

2,
43

2,
43

2,
43

2,
43

2,
43

2,
43

2,
43

2,
43

2,
43

2,
43

2,
43

2,
43

2,
43

2 Показатели надежности объектов теплоснабжения

2.1
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате 
технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей, ед./км

ед./км 0,
0

0,
0

0,
0

0,
01

0,
01

0,
01

0,
01

0,
01

0,
01

0,
01

0,
01

0,
01

0,
01

0,
01

0,
01

0,
01

0,
01

0,
01

0,
01

0,
01

2.2
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате 
технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час уста-
новленной мощности, ед./Гкал

ед./
Гкал 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

3
Прочие показатели, направленные на достижение показателей энергетической 
эффективности, в том числе:

3.1
Наличине централизованной системы управления (диспетчеризации) и учета по-
требления и производства энергетических ресурсов и подключение к ней

да/нет да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да

3.2

Обеспечение качества подпиточной воды в соответствии с Федеральными 
нормами и правилами от 25.03.2014 № 116 Об утверждении Федеральных норм 
и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной 
безопасности опасных производственных объектов, на которых используется 
оборудование, работающее под избыточным давлением»

да/нет да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да

3.3
Наличие диагностической лаборатории, укомплектованной специалистами и 
оборудованием

да/нет да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да

3.4
Наличие круглосуточной диспетческой службы и укомплектованных аварийных 
бригад (в соответствии с РД 153-34.0-03.150-00)

да/нет да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да

3.5
Наличине системы мониторинга выбросов отходящих газов в соответствие с 
Федеральным законом «Об охране окружающей среды» от 21.07.2014 №219-ФЗ

да/нет да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да

3.6
Наличние запаса топлива в соответствие с Приказом МинЭнерго Рф от 
10.08.2012 №377

да/нет да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да

Глава муниципального образования «Вельское»    От Концессионера:
____________________________________ Д.В. Ежов    _____________________________________________

Приложение № 6 к Концессионному соглашению от «____»____________20__ г.

зНАчЕНИЯ ДОлГОСРОчНыХ пАРАМЕТРОВ РЕГУлИРОВАНИЯ ДЕЯТЕлЬНОСТИ 
КОНЦЕССИОНЕРА НА ОКАзыВАЕМыЕ УСлУГИ

№ 
п/п

Наименование показателей

Е
д

и
н

. 
и

з-
м

е
р

.

2
0

2
0

2
0

2
1

2
0

2
2

2
0

2
3

2
0

2
4

2
0

2
5

2
0

2
6

2
0

2
7

2
0

2
8

2
0

2
9

2
0

3
0

2
0

3
1

2
0

3
2

2
0

3
3

2
0

3
4

2
0

3
5

2
0

3
6

2
0

3
7

2
0

3
8

2
0

3
9

1 Базовый уровень операционных расходов
тыс. 
руб.

57
 1

19
,7

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2 Нормативный уровень прибыли %

9,
63

%

14
,4

2%

12
,1

8%

5,
10

%

4,
15

%

2,
70

%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,
0

3 Индекс эффективности операционных расходов %

1,
0%

1,
0%

1,
0%

1,
0%

1,
0%

1,
0%

1,
0%

1,
0%

1,
0%

1,
0%

1,
0%

1,
0%

1,
0%

1,
0%

1,
0%

1,
0%

1,
0%

1,
0%

1,
0%

1,
0%

4
Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускае-
мой с коллекторов источников тепловой энергии, в т. ч.:

кг.у.т./
Гкал

котельная 23 квартал ул.К.Маркса 22 (дрова)

33
5,

6

33
5,

6

33
5,

6

33
5,

6

33
5,

6

33
8,

2

33
8,

2

33
8,

2

33
8,

2

33
8,

2

34
3,

2

34
3,

2

34
3,

2

34
3,

2

34
3,

2

35
3,

5

35
3,

5

35
3,

5

35
3,

5

35
3,

5

котельная  64 квартал ул.Гагарина 37 а (газ)

16
4,

2

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

котельная  65 квартал ул.Строителей 6 а (уголь)

25
5,

5

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

котельная  66 квартал ул.Гайдара 18 г (уголь)

32
0,

1

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

котельная 67 квартал ул.Дзержинского 134 (уголь)

32
4,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

котельная Вспом.школа ул.Джержинского 138 а (уголь)

32
5,

4

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

котельная Геологов ул.Геологов 2 в (уголь)

32
9,

0

32
9,

0

32
9,

0

32
9,

0

32
9,

0

33
1,

4

33
1,

4

33
1,

4

33
1,

4

33
1,

4

33
6,

4

33
6,

4

33
6,

4

33
6,

4

33
6,

4

34
6,

5

34
6,

5

34
6,

5

34
6,

5

34
6,

5
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котельная ДИП (ПНИ) ул.Дзержинского 197 б (уголь)

32
2,

8

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

котельная ДРСУ ул.Пушкина 6 а (уголь)

32
2,

0

32
2,

0

32
2,

0

32
2,

0

32
2,

0

32
4,

4

32
4,

4

32
4,

4

32
4,

4

32
4,

4

32
9,

2

32
9,

2

32
9,

2

32
9,

2

32
9,

2

33
9,

1

33
9,

1

33
9,

1

33
9,

1

33
9,

1

котельная Кирова ул.Кирова 12 (уголь)

32
8,

1

32
8,

1

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

котельная Общежитие ул.Комсомольская 49 б (дрова)

27
2,

9

27
2,

9

27
2,

9

27
2,

9

27
5,

0

27
5,

0

27
5,

0

27
5,

0

27
5,

0

27
9,

1

27
9,

1

27
9,

1

27
9,

1

27
9,

1

28
7,

5

28
7,

5

28
7,

5

28
7,

5

28
7,

5

29
9,

0

котельная Солнечный п.Солнечный ул. Энтузиастов 17 а (уголь)

33
2,

7

33
2,

7

33
2,

7

33
2,

7

33
5,

2

33
5,

2

33
5,

2

33
5,

2

33
5,

2

34
0,

2

34
0,

2

34
0,

2

34
0,

2

34
0,

2

35
0,

4

35
0,

4

35
0,

4

35
0,

4

35
0,

4

35
0,

4

котельная Школа №1 ул.Кирова 6 (уголь) 

32
6,

2

32
6,

2

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

котельная Лесхоз ул.Революционная 15 (дрова)

32
6,

6

32
6,

6

32
6,

6

32
6,

6

32
9,

0

32
9,

0

32
9,

0

32
9,

0

32
9,

0

33
4,

0

33
4,

0

33
4,

0

33
4,

0

33
4,

0

34
4,

0

34
4,

0

34
4,

0

34
4,

0

34
4,

0

35
7,

8

котельная ПУ 29 ул.Революционная 73 (газ)

16
0,

2

16
0,

2

16
0,

2

16
0,

2

16
1,

4

16
1,

4

16
1,

4

16
1,

4

16
1,

4

16
3,

8

16
3,

8

16
3,

8

16
3,

8

16
3,

8

16
8,

7

16
8,

7

16
8,

7

16
8,

7

16
8,

7

16
8,

7

котельная Агролицей № 45 ул.Дзержинского 201 (газ)

15
7,

6

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

котельная Сосновка пер.Сосновка 13 (дрова)
24

4,
6

24
4,

6

24
4,

6

24
4,

6

24
6,

4

24
6,

4

24
6,

4

24
6,

4

24
6,

4

25
0,

1

25
0,

1

25
0,

1

25
0,

1

25
0,

1

25
7,

6

25
7,

6

25
7,

6

25
7,

6

25
7,

6

25
7,

6

котельная Мехколонна Заводской (уголь)

32
6,

2

32
6,

2

32
6,

2

32
6,

2

32
8,

7

32
8,

7

32
8,

7

32
8,

7

32
8,

7

33
3,

6

33
3,

6

33
3,

6

33
3,

6

33
3,

6

34
7,

0

34
7,

0

34
7,

0

34
7,

0

34
7,

0

34
7,

0

котельная БМК 5,5 Мвт (вместо ПНИ, Агролицей №45) (газ) 0,
0

16
0,

5

16
0,

5

16
0,

5

16
0,

5

16
0,

5

16
1,

7

16
1,

7

16
1,

7

16
1,

7

16
1,

7

16
4,

1

16
4,

1

16
4,

1

16
4,

1

16
4,

1

16
9,

1

16
9,

1

16
9,

1

16
9,

1

котельная БМК 6,5 Мвт (вместо 65 квартал, 66 квартал, 67 квартал, Вспом.школа) 
(газ) 0,

0

16
0,

5

16
0,

5

16
0,

5

16
0,

5

16
0,

5

16
1,

7

16
1,

7

16
1,

7

16
1,

7

16
1,

7

16
4,

1

16
4,

1

16
4,

1

16
4,

1

16
4,

1

16
9,

1

16
9,

1

16
9,

1

16
9,

1

котельная БМК 3,5 Мвт (вместо Кирова, школа №1) (газ) 0,
0

0,
0

16
0,

5

16
0,

5

16
0,

5

16
0,

5

16
0,

5

16
1,

7

16
1,

7

16
1,

7

16
1,

7

16
1,

7

16
4,

1

16
4,

1

16
4,

1

16
4,

1

16
4,

1

16
9,

1

16
9,

1

16
9,

1

5
Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым 
сетям, в т. ч.:

Гкал

17
 4

16
,5

18
 0

16
,6

18
 1

10
,4

18
 1

10
,4

18
 1

10
,4

18
 1

10
,4

18
 1

10
,4

18
 1

10
,4

18
 1

10
,4

18
 1

10
,4

18
 1

10
,4

18
 1

10
,4

18
 1

10
,4

18
 1

10
,4

18
 1

10
,4

18
 1

10
,4

18
 1

10
,4

18
 1

10
,4

18
 1

10
,4

18
 1

10
,4

котельная 23 квартал ул.К.Маркса 22

12
4,

5

12
4,

5

12
4,

5

12
4,

5

12
4,

5

12
4,

5

12
4,

5

12
4,

5

12
4,

5

12
4,

5

12
4,

5

12
4,

5

12
4,

5

12
4,

5

12
4,

5

12
4,

5

12
4,

5

12
4,

5

12
4,

5

12
4,

5

котельная 64 квартал ул.Гагарина 37 а

66
8,

9

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

котельная 65 квартал ул.Строителей 6 а

25
1,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
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Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя 
к материальной характеристике тепловой сети
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Глава муниципального образования «Вельское»    От Концессионера:
____________________________________ Д.В. Ежов    _____________________________________________



5318 октября 2019 г. № 13 (90)
Приложение № 7 к  концессионному соглашению от «___» _____________ 20__ года № _____

ОбъЕМ ВАлОВОй ВыРУчКИ, пОлУчАЕМОй КОНЦЕССИОНЕРОМ В РАМКАХ РЕАлИзАЦИИ 
НАСТОЯщЕГО СОГлАшЕНИЯ, НА КАжДый ГОД СРОКА ДЕйСТВИЯ НАСТОЯщЕГО 

СОГлАшЕНИЯ

показатель
Един. 

измер.
2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

2026 
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год 

2033 
год 
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год 
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год 

2037 
год 

2038 
год 

2039 
год

Прогнозный объем 
необходимой валовой 

выручки

тыс.  
руб.

От Концедента:       От Концессионера:
Глава муниципального образования «Вельское»
____________________________________ Д.В. Ежов    _____________________________________________

Приложение № 8 к концессионному соглашению  
от «___» _____________ 20__ года № _____

пОРЯДОК ВОзМЕщЕНИЯ РАСХОДОВ 
СТОРОН, СВЯзАННыХ С ДОСРОчНыМ 

РАСТОРжЕНИЕМ СОГлАшЕНИЯ

1. В случае досрочного расторжения Соглашения Концессионер 
вправе потребовать от Концедента возмещения расходов на соз-
дание и (или) реконструкцию объекта Соглашения. Возмещение 
расходов на создание и (или) реконструкцию объекта Соглаше-
ния осуществляется исходя из размера расходов Концессионера, 
подлежащих возмещению в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов) и 
не возмещенных ему на момент расторжения Соглашения.

2. Возмещение расходов на создание и (или) реконструкцию 
объекта Соглашения осуществляется в денежной форме за счет 
бюджетных средств местного бюджета муниципального образо-
вания «Вельское» Вельского муниципального района Архангель-
ской области на расчетный счет Концессионера. 

3. Концессионер обращается к Концеденту с требованием о воз-
мещении расходов. К требованию в обязательном порядке при-
лагается пакет документов, подтверждающий сумму понесенных 
и некомпенсированных расходов, в том числе:

а) надлежащим образом оформленные:
акты выполненных работ (по форме КС-2);
справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-

3);
первичные бухгалтерские документы, подтверждающие стои-

мость закупленных материалов (оборудования), задействован-
ных в выполненных работах (оплаченные счета-фактуры с платеж-
ными поручениями с отметкой банка, акты списания расходных 
материалов, акты постановки на бухгалтерский учет приобретен-
ных основных средств).

б) пояснительную записку, подтверждающую сумму некомпен-
сированных расходов, понесенных в результате осуществления 
регулируемого вида деятельности по предмету Соглашения. Кон-
цедент осуществляет проверку представленных Концессионером 
документов с учетом действующих нормативно-правовых актов 
Российской Федерации, Субъекта, муниципальных правовых ак-
тов.

Концедент в целях проверки правильности и достоверности рас-
четов компенсации вправе запросить у Концессионера иные до-
кументы, подтверждающие заявленные Концессионером к ком-
пенсации расходы.

4. Концедент в течении 30 (тридцати) рабочих дней осущест-
вляет проверку представленных Концессионером документов к 
расчету расходов, при этом, Концедент имеет право запрашивать 
необходимую информацию в отношении рассматриваемого во-
проса у третьих лиц.

После завершения проверки представленных Концессионером 
документов к расчету расходов Концедент в течение 30 (тридца-
ти) рабочих дней принимает решение о возмещении расходов 
либо отказе в возмещении расходов.

5. Возмещение расходов Концессионера осуществляется Кон-
цедентом в течение трех лет с начала финансового года, следую-

щего за годом, в котором произошло расторжение Соглашения.
По соглашению Концедента и Концессионера срок выплаты под-

лежащих возмещению Концессионеру расходов может быть уве-
личен.

6. При выполнении Концессионером работ по строительству 
(реконструкции) объекта Соглашения надлежащего качества, со-
ответствующих требованиям, установленным настоящим Согла-
шением и не завершенных на дату истечения срока действия Со-
глашения, соответствующие расходы Концессионера подлежат 
компенсации, а результат фактически завершенных работ пере-
дается Концеденту по акту приема-передачи.

От Концедента:
Глава муниципального образования «Вельское»
____________________________________ Д.В. Ежов 

От Концессионера:
_____________________________________________

Приложение № 9 к концессионному соглашению от «___» 
_____________ 20__ года № _____

пОРЯДОК ВОзМЕщЕНИЯ ФАКТИчЕСКИ 
пОНЕСЕННыХ РАСХОДОВ 

КОНЦЕССИОНЕРА, пОДлЕжАщИХ 
ВОзМЕщЕНИю В СООТВЕТСТВИИ С 

НОРМАТИВНыМИ пРАВОВыМИ АКТАМИ 
РОССИйСКОй ФЕДЕРАЦИИ В СФЕРЕ 

ТЕплОСНАбжЕНИЯ И НЕ ВОзМЕщЕННыХ 
ЕМУ НА МОМЕНТ ОКОНчАНИЯ СРОКА 

ДЕйСТВИЯ СОГлАшЕНИЯ

1. Возмещение фактически понесенных расходов Концессио-
нера, подлежащих возмещению в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабже-
ния и не возмещенных ему на момент окончания срока действия 
настоящего Соглашения, осуществляется Концедентом.

Возмещение расходов на создание и (или) реконструкцию объ-
екта концессионного соглашения осуществляется в денежной 
форме за счет бюджетных средств местного бюджета муници-
пального образования «Вельское» Вельского муниципального 
района Архангельской области на расчетный счет Концессионе-
ра. 

2. Возмещение расходов, фактически понесенных Концесси-
онером и не возмещенных ему на дату окончания действия на-
стоящего Соглашения, может быть осуществлено при условии 
продления срока действия Соглашения на период, достаточный 
для возмещения указанных расходов Концессионера, но не более 
чем на пять лет или при условии возмещения указанных расходов 
с учетом нормы доходности инвестированного капитала.

3. Концессионер представляет Концеденту экономически обо-
снованные расчеты размера невозмещенных на дату окончания 
срока действия настоящего Соглашения расходов с приложением 



54 18 октября 2019 г. № 13 (90)
подтверждающих документов, а также расчет периода, на кото-
рый может быть продлен срок действия Соглашения и в течение 
которого будут возмещены расходы Концессионера за счет тари-
фов на услуги теплоснабжения.

Концедент проверяет представленные документы на предмет 
достоверности и правильности расчетов и согласовывает размер 
расходов, подлежащих возмещению, в течение 30 (тридцати) ра-
бочих дней со дня представления документов.

Если в процессе проверки документов Концедентом выявлены 
факты недостоверности информации, ошибки расчетов и прочие 
недостатки, имеющие существенные значение для расчетов и со-
гласования размера расходов, подлежащих возмещению конце-
дентом, документы возвращаются Концессионеру на доработку с 
указанием причин возврата.

После согласования размера невозмещенных на момент окон-
чания срока действия настоящего Соглашения расходов, Концес-
сионером и Концедентом готовятся изменения в Соглашение в 
части продления срока действия настоящего Соглашения, кото-
рые подлежат согласованию с антимонопольным органом в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

После согласования изменений с антимонопольным органом 
Стороны подписывают дополнительное соглашение об измене-
нии срока действия Соглашения.

4. При принятии Концедентом решения об отказе от продления 
срока действия настоящего Соглашения возмещение невозме-
щенных на дату окончания действия Соглашения расходов Кон-
цессионера подлежит компенсации из бюджета Концедента. Воз-
мещение расходов Концессионера в этом случае производится в 
срок не позднее 1 (одного) года с даты подтверждения расходов, 
но не может превышать 2 (два) года с даты окончания срока дей-
ствия настоящего Соглашения.

5. При выполнении Концессионером работ по строительству 
(реконструкции) объекта Соглашения надлежащего качества, со-
ответствующих требованиям, установленным настоящим Согла-
шением и не завершенных на дату истечения срока действия Со-
глашения, соответствующие расходы Концессионера подлежат 
компенсации, а результат фактически завершенных работ пере-
дается Концеденту по акту приема-передачи.

От Концедента:
Глава муниципального образования «Вельское»
____________________________________ Д.В. Ежов 

От Концессионера:
_____________________________________________

Приложение № 10 к концессионному соглашению  
от «___» _____________ 20__ года № _____

пОРЯДОК пРЕДОСТАВлЕНИЯ 
КОНЦЕССИОНЕРОМ И РАССМОТРЕНИЯ 

КОНЦЕДЕНТОМ ИНФОРМАЦИИ

1. Под отчетностью Концессионера Стороны понимают доку-
ментацию, составляемую и предоставляемую Концессионером.

2. Отчетность подразделяется на ежегодную и ежеквартальную. 
Отчетность также подразделяется на отчетность на стадии соз-

дания (реконструкции) и отчетность на стадии эксплуатации. 
Формы Отчетности разрабатываются Концедентом, предвари-

тельно согласовываются Концессионером и после утверждения 
форм посредством электронной переписки, направляются Кон-
цессионеру на подписание.

3. Концессионер обязан предоставлять Отчетность в следую-
щие сроки:

Ежегодную (на стадии эксплуатации) – не позднее 15 февраля 
каждого года, начиная с даты получения разрешения на ввод в 
эксплуатацию объекта Соглашения.

Ежеквартальную (на стадии создания (реконструкции) – не 
позднее 30 числа месяца, следующего за месяцем окончания от-
четного периода, начиная с даты подписания сторонами утверж-
денной формы Отчетности.

4. Отчетность, предоставляемая в виде Форм, а также в виде лю-

бых иных отчетных документов должна иметь оттиск печати Кон-
цессионера (при наличии). 

Копии документов, подтверждающих содержащиеся в Отчет-
ности сведения, также должны быть заверены Концессионером 
путем выполнения удостоверительной надписи с подписью пол-
номочного представителя Концессионера и иметь оттиск печати 
Концессионера (при наличии).

5. В случае нарушения срока предоставления Отчетности Кон-
цессионер обязан письменно уведомить об этом Концедента с 
указанием причины нарушения сроков.

6. Концедент вправе организовать и провести проверку сведе-
ний, изложенных в Отчетности. 

О планируемой проверке Концедент уведомляет Концессионе-
ра в письменном виде не менее чем за 10 (десять) рабочих дней 
до начала проверки.

От Концедента:
Глава муниципального образования «Вельское»
____________________________________ Д.В. Ежов 

От Концессионера:
_____________________________________________

Приложение № 1 к постановлению № 467 от 15.10.2019

СУщЕСТВЕННыЕ УСлОВИЯ 
КОНЦЕССИОННОГО СОГлАшЕНИЯ В 

СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЯМИ 10 И 42 
ФЕДЕРАлЬНОГО зАКОНА ОТ 21 ИюлЯ 2005 

ГОДА № 115-Фз «О КОНЦЕССИОННыХ 
СОГлАшЕНИЯХ»

1. Концессионер обязан за свой счет в сроки, установленные 
концессионным соглашением, осуществить мероприятия по соз-
данию и реконструкции объектов теплоснабжения муниципально-
го образования «Вельское», предусмотренные Приложением № 3 
к Постановлению (далее – объект концессионного соглашения).

2. Концессионер обязан использовать (эксплуатировать) пере-
даваемые по концессионному соглашению объекты для произ-
водства, передачи, распределения и сбыта тепловой энергии по-
требителям.

3. Концессионер обязуется осуществлять деятельность, пред-
усмотренную концессионным соглашением.

4. Срок действия концессионного соглашения – со дня его под-
писания до 31 декабря 2039 года.

5. Состав и описание, в том числе технико-экономические по-
казатели объекта концессионного соглашения, состав и описание 
иного имущества указаны в Приложении № 2 к Постановлению.

6. Срок передачи концессионеру объекта концессионного со-
глашения - в течение 10 дней со дня подписания концессионного 
соглашения.

7. Концессионеру предоставляются в аренду земельные участки, 
на которых располагается (будет расположен) объект концессион-
ного соглашения и которые необходимы для осуществления кон-
цессионером деятельности. Договоры аренды земельных участ-
ков, прошедших государственный кадастровый учет, заключаются 
с концессионером в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней со 
дня подписания концессионного соглашения; земельных участ-
ков, не прошедших государственный кадастровый учет, заключа-
ются с концессионером в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней 
со дня обращения Концессионера с соответствующим заявлени-
ем в администрацию муниципального образования «Вельское» 
Вельского муниципального района Архангельской области.

Размер арендной платы за пользование земельными участками 
рассчитывается по формуле: А = У пкс х S зу х Ст х К вр х К инф, 

А – размер арендной платы (руб.);
Упкс – удельный показатель кад. Стоимости земельного участка 

(руб./кв.м) 
S зу – общая площадь земельного участка (кв.м.) 
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Ст – ставка арендной платы по видам разрешенного использо-

вания зем.уч. (%) 
Квр – коэффициент времени, учитывающий срок аренды зе-

мельного участка пропорционально количеству дней в году 
Кинф – коэффициент инфляционных процессов 
Цели использования объекта концессионного соглашения – 

производство, передача, распределение и сбыт тепловой энер-
гии потребителям.

8. Срок использования объекта концессионного соглашения – со 
дня передачи объекта концессионного соглашения концедентом 
концессионеру по акту приема-передачи до дня передачи объ-
екта концессионного соглашения концессионером концеденту по 
акту приема-передачи.

10. Концессионер обязан предоставить обеспечение исполне-
ния обязательств по концессионному соглашению.

Обеспечение исполнения концессионером обязательств осу-
ществляется путем предоставления безотзывной банковской 
гарантии в размере 5 % от суммы обязательств концессионера 
по его расходам на создание и реконструкцию объекта концес-
сионного соглашения, сроком на 1 (один) год со дня подписания 
концессионного соглашения с последующим ежегодным предо-
ставлением новой банковской гарантии в течение срока действия 
концессионного соглашения.

Новая банковская гарантия должна быть предоставлена концес-
сионером не позднее чем за 30 (тридцать) дней до истечения сро-
ка действия предыдущей банковской гарантии.

Банковская гарантия должна быть непередаваемой и соответ-
ствовать требованиям постановления Правительства Российской 
Федерации от 15 июня 2009 года № 495 «Об установлении тре-
бований к концессионеру в отношении банков, предоставляющих 
безотзывные банковские гарантии, банков, в которых может быть 
открыт банковский вклад (депозит) концессионера, права по ко-
торому могут передаваться концессионером концеденту в залог, 
и в отношении страховых организаций, с которыми концессионер 
может заключить договор страхования риска ответственности за 
нарушение обязательств по концессионному соглашению», по-
становления Правительства Российской Федерации от 19 дека-
бря 2013 года № 1188 

«Об утверждении требований к банковской гарантии, предо-
ставляемой в случае, если объектом концессионного соглашения 
являются объекты теплоснабжения, централизованные системы 
горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водо-
отведения, отдельные объекты таких систем» и других норматив-
ных правовых актов.

Концессионер в случае отзыва лицензии у банка, выдавшего 
банковскую гарантию, обязан произвести замену обеспечения 
исполнения обязательств по концессионному соглашению, пре-
доставив концеденту новую банковскую гарантию в течение 30 
(тридцати) дней с даты получения концессионером уведомления 
от банка об отзыве лицензии или даты, когда концессионер узнал 
или должен был узнать об отзыве у банка лицензии.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения концес-
сионером обязательств по предоставлению концеденту в срок, 
установленный концессионным соглашением новой банковской 
гарантии, в том числе в случае отзыва у банка, выдавшего банков-
скую гарантию лицензии, концессионер несет ответственность 
перед концедентом в порядке и размерах, установленных концес-
сионным соглашением.

11. Концессионная плата по концессионному соглашению не 
предусмотрена.

12. Порядок возмещения расходов концессионера в случае до-
срочного расторжения концессионного соглашения: в случае до-
срочного расторжения концессионного соглашения возмещение 
расходов концессионера на создание (реконструкцию) объекта 
концессионного соглашения осуществляется исходя из разме-
ра расходов концессионера, подлежащих возмещению в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации в сфере 
регулирования цен (тарифов) и не возмещенных ему на момент 
расторжения концессионного соглашения, в течение трех лет с 
начала финансового года, следующего за годом, в котором про-
изошло расторжение концессионного соглашения. 

В целях возмещения расходов концессионер обращается к кон-
цеденту с соответствующим требованием. К требованию концес-
сионера должны быть приложены подтверждающие данные рас-

ходы документы.
Возмещение расходов на создание и (или) реконструкцию объ-

екта концессионного соглашения осуществляется в денежной 
форме за счет бюджетных средств местного бюджета муници-
пального образования «Вельское» Вельского муниципального 
района Архангельской области на расчетный счет концессионера. 

По соглашению концедента и концессионера срок выплаты под-
лежащих возмещению концессионеру расходов может быть уве-
личен.

При выполнении концессионером работ по строительству (ре-
конструкции) объекта концессионного соглашения надлежащего 
качества, соответствующих требованиям, установленным кон-
цессионным соглашением и не завершенных на дату его досроч-
ного расторжения, соответствующие расходы концессионера 
подлежат компенсации, а результат фактически завершенных ра-
бот передается концеденту по акту приема-передачи.

13. Концессионер обязан осуществить действия по подготовке 
территории, необходимой для создания (реконструкции) объек-
та концессионного соглашения и осуществления деятельности, 
предусмотренной концессионным соглашением до начала созда-
ния (реконструкции) объекта концессионного соглашения.

14. Объем валовой выручки, получаемой концессионером в рам-
ках реализации концессионного соглашения, в том числе на каж-
дый год срока действия концессионного соглашения определен в 
Приложении № 7 к Постановлению.

15. Значения долгосрочных параметров регулирования дея-
тельности концессионера указаны в Приложении № 8 к Постанов-
лению.

16. Задание и перечень мероприятий с описанием основных ха-
рактеристик таких мероприятий определены в Приложении № 3 к 
Постановлению.

17. Предельный размер расходов на создание и реконструкцию 
объекта концессионного соглашения, которые предполагает-
ся осуществить концессионером, на каждый год срока действия 
концессионного соглашения определены в Приложении № 9 к По-
становлению.

18. Плановые значения показателей надежности, качества, 
энергетической эффективности объектов концессионного согла-
шения определены в Приложении № 10 к Постановлению.

19. Порядок возмещения фактически понесенных расходов кон-
цессионера, подлежащих возмещению в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации в сфере те-
плоснабжения и не возмещенных ему на момент окончания срока 
действия концессионного соглашения, определен в Приложении 
№ 11 к Постановлению.

20. Концессионер в отношении всего незарегистрированного 
недвижимого имущества за свой счет обязан обеспечить госу-
дарственную регистрацию права собственности концедента на 
указанное имущество, в том числе выполнение кадастровых ра-
бот и осуществление государственной регистрации права соб-
ственности концедента на имущество, а также государственной 
регистрации обременения данного права в срок, равный одному 
году с даты вступления в силу концессионного соглашения.

21. Сроки реализации инвестиционных обязательств концесси-
онера могут быть перенесены в случае принятия Правительством 
Российской Федерации соответствующего решения, предусмо-
тренного законодательством Российской Федерации, в связи с 
существенным ухудшением экономической конъюнктуры.

22. Обязанности Архангельской области в связи с заключением 
концессионного соглашения указаны в Приложении № 5 к Поста-
новлению. 

23. По концессионному соглашению не допускается:
- передача концессионером прав владения и (или) пользования 

объектами концессионного соглашения, в том числе передача та-
ких объектов в субаренду;

- уступка права требования, перевод долга по концессионному 
соглашению в пользу иностранных физических и юридических 
лиц и иностранных структур без образования юридического лица, 
передача прав по концессионному соглашению в доверительное 
управление;

- передача объекта концессионного соглашения в собственность 
концессионера и (или) иных третьих лиц, в том числе в порядке 
реализации преимущественного права на выкуп имущества, пе-
реданного в соответствии с концессионным соглашением;
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- нарушение иных установленных федеральным законодатель-

ством запретов. 

Приложение № 3 к постановлению №467 от 15.10.2019 

зАДАНИЕ И ОСНОВНыЕ МЕРОпРИЯТИЯ пО 
СОзДАНИю И РЕКОНСТРУКЦИИ ОбъЕКТА 

КОНЦЕССИОННОГО СОГлАшЕНИЯ

Задание сформировано на основании утвержденной схемы те-
плоснабжения муниципального образования «Вельское» Вельского 
муниципального района Архангельской области в части выпол-
нения задач и достижения целевых показателей развития систем 
теплоснабжения, границ планируемых зон размещения объектов 
теплоснабжения, а также на основании данных прогноза потребле-
ния тепловой энергии, теплоносителя и (или) горячей воды.

Заданием предусматривается с учетом развития муниципаль-
ного образования «Вельское» выполнить строительство трех 

блочно-модульных котельных суммарной мощностью 15,5 МВт 
с закрытием 8 устаревших неэффективных котельных. Итого те-
пловая  мощность после модернизации должна составить 23,94 
Гкал/ч по 14 котельным. 

В результате выполненных мероприятий число прекращений по-
дачи тепловой энергии в результате технологических нарушений 
на источнике теплоснабжения должно достигнуть 0 ед. / Гкал/ч 
установленной мощности, число нарушений прекращений по-
дачи тепловой энергии в результате технологических нарушений 
на тепловых сетях должно достигнуть 0 ед./1 км тепловых сетей. 
Удельный расход топлива (природный газ) после выполнения ме-
роприятий со строительством новых блочно-модульных котель-
ных – не более 160,5 кг у.т. на 1 Гкал отпускаемой с коллекторов 
источника (в 2022 году). Величина технологических потерь при 
передаче тепловой энергии по тепловым сетям после планиру-
емых мероприятий – не более 18 110,4 Гкал (в год). Отношение 
величины технологических потерь тепловой энергии к материаль-
ной характеристике тепловой сети после планируемых меропри-
ятий - не более 2,43 Гкал/м2 (с 2022 года).

Основные направления по созданию (реконструкции) объекта концессионного соглашения

№ п/п Основные направления Описание и задачи
Срок ввода 

мощностей в 
эксплуатацию

предельная стоимость работ, тыс. 
рублей (без НДС)

2020 2021… ИТОГО

1.

Строительство участка тепловых сетей 
и сетей горячего водоснабжения 
для объединения котельных «ПНИ» и 
«Агролицей 45» в целях повышения 
энергетической эффективности и 
надёжности.

Строительство участка тепловых сетей в 
ППУ изоляции в г.Вельске   Dн=159 мм. L 
=240 м.п.(в 2-х трубном исчислении).
Строительство участка сетей горячего 
водоснабжения в ППУ изоляции в 
г.Вельске   Dн=108 мм. L =240 м.п.(в 2-х 
трубном исчислении).

2020 год 2960,15 - 2960,15

2.

Строительство участка тепловых 
сетей для объединения котельных 
«65квартал», «66квартал», «67 
квартал», «Вспомогательная школа»  
в целях повышения энергетической 
эффективности и надёжности.

Строительство участка тепловых сетей в 
ППУ изоляции в г.Вельске   Dн=159 мм. L 
=450 м.п., (в 2-х трубном исчислении)
Строительство участка тепловых сетей в 
ППУ изоляции в г.Вельске   Dн=219 мм. L 
=296 м.п. (в 2-х трубном исчислении)
Строительство участка тепловых сетей в 
ППУ изоляции в г.Вельске   Dн=133 мм. L 
=120 м.п.(в 2-х трубном исчислении)

2020 год 9355,66 - 9355,66

3.

Строительство участка тепловых сетей 
для объединения котельных «Кирова» 
и    «Школа №1», в целях повышения 
энергетической эффективности и 
надёжности.

Строительство участка тепловых сетей в 
ППУ изоляции в г.Вельске   Dн=159 мм. L 
=210 м.п. (в 2-х трубном исчислении)
Строительство участка тепловых сетей в 
ППУ изоляции в г.Вельске   Dн=133 мм. L 
=90 м.п.(в 2-х трубном исчислении)

2021 год 373,05 2486,99 2860,04

4.

Строительство участка тепловых сетей 
для подключения тепловых сетей 
газовой котельной «64 квартал» к ЦТП 
№ 1 (ГТ ТЭЦ г.Вельск) с выводом из 
эксплуатации котельной «64 квартал», 
в целях повышения надежности 
теплоснабжения, повышения 
энергетической эффективности. 

Строительство участка тепловых сетей 
в ППУ изоляции в г.Вельске   Dн=273 мм. 
L =112 м.п. (в 2-х трубном исчислении) 
Строительство участка тепловых сетей в 
ППУ изоляции в г.Вельске   Dн=219 мм. L 
=337 м.п.(в 2-х трубном исчислении)

2020 год 11868,72 - 11868,72

5.

Создание источника тепловой энергии 
в целях повышения надежности 
теплоснабжения, повышения 
энергетической эффективности, 
снижение производственных затрат.

Строительство блочно-модульной 
котельной в г.Вельске (вид топлива – 
природный газ) мощностью 5,5 МВт 
с вводом объекта в 2020  году, вывод 
действующих  котельных «ПНИ» и 
«Агролицей № 45»  из эксплуатации.

2020 году 39615,88 _ 39615,88

6.

Создание источника тепловой энергии 
в целях повышения надежности 
теплоснабжения, повышения 
энергетической эффективности, 
снижение производственных затрат.

Строительство блочно-модульной 
котельной в г.Вельске (вид топлива 
– природный газ) мощностью 6,5 
МВт с вводом объекта в 2020  году, 
вывод действующих  котельных «65 
квартал», «66 квартал», «67квартал», 
«Вспомогательная школа» из 
эксплуатации.

2020 году 44464,29 _ 44464,29

7.

Создание источника тепловой энергии 
в целях повышения надежности 
теплоснабжения, повышения 
энергетической эффективности, 
снижение производственных затрат.

Строительство блочно-модульной 
котельной в г.Вельске (вид топлива – 
природный газ) мощностью 3,5 МВт 
с вводом объекта в 2020  году, вывод 
действующих  котельных «Кирова» и 
«Школа № 1»  из эксплуатации.

2021 год 2975,43 26778,87 29754,30

Всего 111613,18 29265,86 140879,04
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Основные мероприятия по созданию (реконструкции) объекта концессионного соглашения

№ 
п/п Мероприятие Расходы на реализацию мероприятия, тыс. 

рублей (без НДС)

2020 2021 2022 … ИТОГО

1

Строительство участка тепловых сетей в ППУ изоляции в г.Вельске   Dн=159 мм. L =240 
м.п.(в 2-х трубном исчислении). 
Строительство участка сетей горячего водоснабжения в ППУ изоляции в г.Вельске   
Dн=108 мм. L =240 м.п.(в 2-х трубном исчислении).

2960,15 - - - 2960,15

2

Строительство участка тепловых сетей в ППУ изоляции в г.Вельске   Dн=159 мм. L =450 
м.п., (в 2-х трубном исчислении) 
Строительство участка тепловых сетей в ППУ изоляции в г.Вельске   Dн=219 мм. L =296 
м.п. (в 2-х трубном исчислении) 
Строительство участка тепловых сетей в ППУ изоляции в г.Вельске   Dн=133 мм. L =120 
м.п.(в 2-х трубном исчислении)

9355,66 - - - 9355,66

3

Строительство участка тепловых сетей в ППУ изоляции в г.Вельске   Dн=159 мм. L =210 
м.п. .(в 2-х трубном исчислении) 
Строительство участка тепловых сетей в ППУ изоляции в г.Вельске   Dн=133 мм. L =90 
м.п.(в 2-х трубном исчислении)

373,05 2486,99 - - 2860,04

4

Строительство участка тепловых сетей в ППУ изоляции в г.Вельске   Dн=273 мм. L =112 
м.п. (в 2-х трубном исчислении) 
Строительство участка тепловых сетей в ППУ изоляции в г.Вельске   Dн=219 мм. L =337 
м.п.(в 2-х трубном исчислении)

11868,72 - - - 11868,72

5
Строительство блочно-модульной котельной в г.Вельске (вид топлива – природный 
газ) мощностью 5,5 МВт с вводом объекта в 2020  году, вывод действующих  котельных 
«ПНИ» и «Агролицей № 45»  из эксплуатации.

36615,88 - - - 36615,88

6
Строительство блочно-модульной котельной в г.Вельске (вид топлива – природный газ) 
мощностью 6,5 МВт с вводом объекта в 2020  году, вывод действующих  котельных «65 
квартал», «66 квартал», «67квартал», «Вспомогательная школа» из эксплуатации.

44464,29 - - - 44464,29

7
Строительство блочно-модульной котельной в г.Вельске (вид топлива – природный 
газ) мощностью 3,5 МВт с вводом объекта в 2020  году, вывод действующих  котельных 
«Кирова» и «Школа № 1»  из эксплуатации.

2975,43 26778,87 - - 29754,30

Всего 111613,18 29265,86 - - 140879,04

 

Приложение № 4 к постановлению №467 от 15.10.2019

КРИТЕРИИ КОНКУРСА И пАРАМЕТРы КРИТЕРИЕВ КОНКУРСА

1. Предельный размер расходов на создание и реконструкцию объекта концессионного соглашения, которые предполагается осуще-
ствить концессионером, на каждый год срока действия концессионного соглашения (тыс. руб. без НДС):

2020 2021 2022-2039 Итого

111 613,18 29 265,86 - 140 879,04

2. Объем расходов, финансируемых за счет средств концедента, на создание и реконструкцию объекта концессионного соглашения 
на каждый год срока действия концессионного соглашения

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0

3. Объем расходов, финансируемых за счет средств концедента, на использование (эксплуатацию) объекта концессионного соглаше-
ния на каждый год срока действия концессионного соглашения

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0

4. Долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера (Приложение № 8 к Постановлению)
5. Плановые значения показателей деятельности концессионера (Приложение № 10 к Постановлению)

Приложение № 5 к постановлению №467 от 15.10.2019 

ОбЯзАННОСТИ АРХАНГЕлЬСКОй ОблАСТИ

Архангельская область несет следующие обязанности:
устанавливает тарифы в соответствии с долгосрочными пара-

метрами регулирования деятельности концессионера и методом 
регулирования тарифов, установленных концессионным согла-
шением;

утверждает инвестиционные программы концессионера в со-

ответствии с установленными концессионным соглашением за-
данием и мероприятиями, плановыми значениями показателей 
деятельности концессионера, предельным уровнем расходов на 
создание и реконструкцию объекта концессионного соглашения;

возмещает недополученные доходы, экономически обосно-
ванные расходы концессионера, в том числе в случае принятия 
агентством по тарифам и ценам Архангельской области решения 
об изменении долгосрочных тарифов и (или) необходимой вало-
вой выручки концессионера, рассчитанных на основе долгосроч-
ных параметров регулирования деятельности концессионера и 
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Приложение № 6 к Постановлению № 467 от 15.10.2019 года

МИНИМАлЬНО ДОпУСТИМыЕ плАНОВыЕ зНАчЕНИЯ пОКАзАТЕлЕй ДЕЯТЕлЬНОСТИ 
КОНЦЕССИОНЕРА
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п/п Наименование показателей
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1 Плановые значения показателей  энергетической 
эффективности
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предусмотренных концессионным соглашением в соответствии 
с основами ценообразования в сфере теплоснабжения, и (или) 
долгосрочных параметров регулирования деятельности концес-
сионера, установленных агентством по тарифам и ценам Архан-
гельской области, и (или) решения об установлении тарифов 
концессионера на основе долгосрочных параметров регулиро-
вания деятельности концессионера, отличных от долгосрочных 

параметров регулирования деятельности концессионера, уста-
новленных либо согласованных агентством по тарифам и ценам 
Архангельской области, в соответствии с Федеральным законом 
от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»;

выплачивает субсидии на возмещение недополученных доходов 
концессионера, возникающих в результате установления льгот-
ных тарифов.
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котельная Мехколонна Заводской (уголь)
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1.2 величина технологических потерь при передаче 
тепловой энергии по тепловым сетям, в т. ч.:
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котельная БМК 3,5 Мвт (вместо Кирова, школа №1)

0,
0

0,
0

1 
37

1,
2

1 
37

1,
2

1 
37

1,
2

1 
37

1,
2

1 
37

1,
2

1 
37

1,
2

1 
37

1,
2

1 
37

1,
2

1 
37

1,
2

1 
37

1,
2

1 
37

1,
2

1 
37

1,
2

1 
37

1,
2

1 
37

1,
2

1 
37

1,
2

1 
37

1,
2

1 
37

1,
2

1 
37

1,
2

от котельной ЦТП-1 (покупка ТЭ ВТСК)

60
8,

8

1 
42

0,
7

1 
42

0,
7

1 
42

0,
7

1 
42

0,
7

1 
42

0,
7

1 
42

0,
7

1 
42

0,
7

1 
42

0,
7

1 
42

0,
7

1 
42

0,
7

1 
42

0,
7

1 
42

0,
7

1 
42

0,
7

1 
42

0,
7

1 
42

0,
7

1 
42

0,
7

1 
42

0,
7

1 
42

0,
7

1 
42

0,
7

от котельной ЦТП-2 (покупка ТЭ ВТСК)

65
6,

1

65
6,

1

65
6,

1

65
6,

1

65
6,

1

65
6,

1

65
6,

1

65
6,

1

65
6,

1

65
6,

1

65
6,

1

65
6,

1

65
6,

1

65
6,

1

65
6,

1

65
6,

1

65
6,

1

65
6,

1

65
6,

1

65
6,

1

от котельной ЦТП-3 (покупка ТЭ ВТСК)

2 
32

1,
5

2 
32

1,
5

2 
32

1,
5

2 
32

1,
5

2 
32

1,
5

2 
32

1,
5

2 
32

1,
5

2 
32

1,
5

2 
32

1,
5

2 
32

1,
5

2 
32

1,
5

2 
32

1,
5

2 
32

1,
5

2 
32

1,
5

2 
32

1,
5

2 
32

1,
5

2 
32

1,
5

2 
32

1,
5

2 
32

1,
5

2 
32

1,
5

от котельной ЦТП-4 (покупка ТЭ ВТСК)

30
5,

9

30
5,

9

30
5,

9

30
5,

9

30
5,

9

30
5,

9

30
5,

9

30
5,

9

30
5,

9

30
5,

9

30
5,

9

30
5,

9

30
5,

9

30
5,

9

30
5,

9

30
5,

9

30
5,

9

30
5,

9

30
5,

9

30
5,

9

от котельной ЦТП-5 (покупка ТЭ ВТСК)

11
3,

9

11
3,

9

11
3,

9

11
3,

9

11
3,

9

11
3,

9

11
3,

9

11
3,

9

11
3,

9

11
3,

9

11
3,

9

11
3,

9

11
3,

9

11
3,

9

11
3,

9

11
3,

9

11
3,

9

11
3,

9

11
3,

9

11
3,

9

от котельной ЦТП-6 (покупка ТЭ ВТСК)

25
6,

0

25
6,

0

25
6,

0

25
6,

0

25
6,

0

25
6,

0

25
6,

0

25
6,

0

25
6,

0

25
6,

0

25
6,

0

25
6,

0

25
6,

0

25
6,

0

25
6,

0

25
6,

0

25
6,

0

25
6,

0

25
6,

0

25
6,

0

от котельной ЦТП-7 (покупка ТЭ ВТСК)

1 
12

1,
9

1 
12

1,
9

1 
12

1,
9

1 
12

1,
9

1 
12

1,
9

1 
12

1,
9

1 
12

1,
9

1 
12

1,
9

1 
12

1,
9

1 
12

1,
9

1 
12

1,
9

1 
12

1,
9

1 
12

1,
9

1 
12

1,
9

1 
12

1,
9

1 
12

1,
9

1 
12

1,
9

1 
12

1,
9

1 
12

1,
9

1 
12

1,
9

от котельной ЦТП-8 (покупка ТЭ ВТСК)

1 
03

2,
7

1 
03

2,
7

1 
03

2,
7

1 
03

2,
7

1 
03

2,
7

1 
03

2,
7

1 
03

2,
7

1 
03

2,
7

1 
03

2,
7

1 
03

2,
7

1 
03

2,
7

1 
03

2,
7

1 
03

2,
7

1 
03

2,
7

1 
03

2,
7

1 
03

2,
7

1 
03

2,
7

1 
03

2,
7

1 
03

2,
7

1 
03

2,
7

от котельной Терапия (покупка ТЭ ВЭК)

31
8,

5

31
8,

5

31
8,

5

31
8,

5

31
8,

5

31
8,

5

31
8,

5

31
8,

5

31
8,

5

31
8,

5

31
8,

5

31
8,

5

31
8,

5

31
8,

5

31
8,

5

31
8,

5

31
8,

5

31
8,

5

31
8,

5

31
8,

5

от котельной РМЗ мкр. Ветстанции (покупка ТЭ ВЭК)

17
3,

1

17
3,

1

17
3,

1

17
3,

1

17
3,

1

17
3,

1

17
3,

1

17
3,

1

17
3,

1

17
3,

1

17
3,

1

17
3,

1

17
3,

1

17
3,

1

17
3,

1

17
3,

1

17
3,

1

17
3,

1

17
3,

1

17
3,

1

от котельной РМЗ мкр. Сельхозтехники (покупка ТЭ ВЭК)

94
5,

0

94
5,

0

94
5,

0

94
5,

0

94
5,

0

94
5,

0

94
5,

0

94
5,

0

94
5,

0

94
5,

0

94
5,

0

94
5,

0

94
5,

0

94
5,

0

94
5,

0

94
5,

0

94
5,

0

94
5,

0

94
5,

0

94
5,

0

от котельной РПБ по ул.Гагарина, Некрасова, Пушкина, 
К.Маркса, пер.Школьный (покупка ТЭ ВЭК)

2 
19

1,
1

2 
19

1,
1

2 
19

1,
1

2 
19

1,
1

2 
19

1,
1

2 
19

1,
1

2 
19

1,
1

2 
19

1,
1

2 
19

1,
1

2 
19

1,
1

2 
19

1,
1

2 
19

1,
1

2 
19

1,
1

2 
19

1,
1

2 
19

1,
1

2 
19

1,
1

2 
19

1,
1

2 
19

1,
1

2 
19

1,
1

2 
19

1,
1

1.3
отношение величины технологических потерь тепловой 
энергии, теплоносителя к материальной характеристике 
тепловой сети Гк

ал
/

м
2

2,
49

2,
44

2,
43

2,
43

2,
43

2,
43

2,
43

2,
43

2,
43

2,
43

2,
43

2,
43

2,
43

2,
43

2,
43

2,
43

2,
43

2,
43

2,
43

2,
43

2 Показатели надежности объектов теплоснабжения

2.1
Количество прекращений подачи тепловой энергии, 
теплоносителя в результате технологических нарушений 
на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей, ед./км ед

./
км

0,
01

0

0,
01

0

0,
01

0

0,
01

0

0,
01

0

0,
01

0

0,
01

0

0,
01

0

0,
01

0

0,
01

0

0,
01

0

0,
01

0

0,
01

0

0,
01

0

0,
01

0

0,
01

0

0,
01

0

0,
01

0

0,
01

0

0,
01

0
2.2

Количество прекращений подачи тепловой энергии, 
теплоносителя в результате технологических нарушений 
на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час 
установленной мощности, ед./Гкал ед

./
Гк

ал

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

3
Прочие показатели, направленные на достижение 
показателей энергетической эффективности, в том 
числе:

3.1
Наличине централизованной системы управления 
(диспетчеризации) и учета потребления и производства 
энергетических ресурсов и подключение к ней да

/н
ет

да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да

3.2

Обеспечение качества подпиточной воды в 
соответствии с Федеральными нормами и правилами 
от 25.03.2014 № 116 Об утверждении Федеральных 
норм и правил в области промышленной безопасности 
«Правила промышленной безопасности опасных 
производственных объектов, на которых используется 
оборудование, работающее под избыточным 
давлением» да

/н
ет

да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да

3.3 Наличие диагностической лаборатории, 
укомплектованной специалистами и оборудованием да

/
не

т

да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да

3.4
Наличие круглосуточной диспетческой службы и 
укомплектованных аварийных бригад (в соответствии с 
РД 153-34.0-03.150-00) да

/н
ет

да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да

3.5
Наличине системы мониторинга выбросов отходящих 
газов в соответствие с Федеральным законом «Об 
охране окружающей среды» от 21.07.2014 №219-ФЗ да

/н
ет

да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да
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3.6 Наличние запаса топлива в соответствие с Приказом 
МинЭнерго Рф от 10.08.2012 №377 да

/
не

т

да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да

Приложение № 7 к постановлению № 467 от 15.10.2019

ОбъЕМ ВАлОВОй ВыРУчКИ, пОлУчАЕМОй КОНЦЕССИОНЕРОМ В РАМКАХ РЕАлИзАЦИИ 
КОНЦЕССИОННОГО СОГлАшЕНИЯ

показатель

Е
д

и
н

. 
и

зм
е

р
.

2
0

2
0

2
0

2
1

2
0

2
2

2
0

2
3

2
0

2
4

2
0

2
5

2
0

2
6

2
0

2
7

2
0

2
8

2
0

2
9

2
0

3
0

2
0

3
1

2
0

3
2

2
0

3
3

2
0

3
4

2
0

3
5

2
0

3
6

2
0

3
7

2
0

3
8

2
0

3
9

Прогнозный объем необходимой валовой выручки

ты
с.

 р
уб

.

 3
06

 5
27

,7
 

 2
95

 5
07

,1
 

 2
88

 8
98

,9
 

 2
80

 0
88

,0
 

 2
87

 0
99

,3
 

 2
92

 8
22

,0
 

 2
95

 1
02

,2
 

 3
05

 2
24

,0
 

 3
15

 6
93

,5
 

 3
26

 8
61

,8
 

 3
38

 3
61

,1
 

 3
47

 9
20

,8
 

 3
60

 0
11

,4
 

 3
72

 7
06

,7
 

 3
86

 7
28

,0
 

 4
01

 0
00

,1
 

 3
87

 7
14

,8
 

 3
99

 9
76

,3
 

41
4 

65
8,

70
 

 4
14

 6
41

,6
 

Приложение № 8 к Постановлению №467 от 15.10.2019года

ДОлГОСРОчНыЕ пАРАМЕТРы РЕГУлИРОВАНИЯ ДЕЯТЕлЬНОСТИ КОНЦЕССИОНЕРА

№ 
п/п Наименование показателей

Е
д

и
н

. 
и

зм
е

р
.

2
0

2
0

2
0

2
1

2
0

2
2

2
0

2
3

2
0

2
4

2
0

2
5

2
0

2
6

2
0

2
7

2
0

2
8

2
0

2
9

2
0

3
0

2
0

3
1

2
0

3
2

2
0

3
3

2
0

3
4

2
0

3
5

2
0

3
6

2
0

3
7

2
0

3
8

2
0

3
9

1 Базовый уровень операционных расходов

ты
с.

 р
уб

.

57
 1

19
,7

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2 Нормативный уровень прибыли %

9,
63

%

14
,4

2%

12
,1

8%

5,
10

%

4,
15

%

2,
70

%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,
0

3 Индекс эффективности операционных расходов %

1,
0%

1,
0%

1,
0%

1,
0%

1,
0%

1,
0%

1,
0%

1,
0%

1,
0%

1,
0%

1,
0%

1,
0%

1,
0%

1,
0%

1,
0%

1,
0%

1,
0%

1,
0%

1,
0%

1,
0%

4
Удельный расход топлива на производство единицы 
тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов 
источников тепловой энергии, в т. ч.: кг

.у
.т

./
Гк

ал

котельная 23 квартал ул.К.Маркса 22 (дрова)

33
5,

6

33
5,

6

33
5,

6

33
5,

6

33
5,

6

33
8,

2

33
8,

2

33
8,

2

33
8,

2

33
8,

2

34
3,

2

34
3,

2

34
3,

2

34
3,

2

34
3,

2

35
3,

5

35
3,

5

35
3,

5

35
3,

5

35
3,

5
котельная  64 квартал ул.Гагарина 37 а (газ)

16
4,

2

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

котельная  65 квартал ул.Строителей 6 а (уголь)

25
5,

5

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

котельная  66 квартал ул.Гайдара 18 г (уголь)

32
0,

1

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

котельная 67 квартал ул.Дзержинского 134 (уголь)

32
4,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

котельная Вспом.школа ул.Джержинского 138 а (уголь)

32
5,

4

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

котельная Геологов ул.Геологов 2 в (уголь)

32
9,

0

32
9,

0

32
9,

0

32
9,

0

32
9,

0

33
1,

4

33
1,

4

33
1,

4

33
1,

4

33
1,

4

33
6,

4

33
6,

4

33
6,

4

33
6,

4

33
6,

4

34
6,

5

34
6,

5

34
6,

5

34
6,

5

34
6,

5

котельная ДИП (ПНИ) ул.Дзержинского 197 б (уголь)

32
2,

8

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

котельная ДРСУ ул.Пушкина 6 а (уголь)

32
2,

0

32
2,

0

32
2,

0

32
2,

0

32
2,

0

32
4,

4

32
4,

4

32
4,

4

32
4,

4

32
4,

4

32
9,

2

32
9,

2

32
9,

2

32
9,

2

32
9,

2

33
9,

1

33
9,

1

33
9,

1

33
9,

1

33
9,

1

котельная Кирова ул.Кирова 12 (уголь)

32
8,

1

32
8,

1

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0
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котельная Общежитие ул.Комсомольская 49 б (дрова)

27
2,

9

27
2,

9

27
2,

9

27
2,

9

27
5,

0

27
5,

0

27
5,

0

27
5,

0

27
5,

0

27
9,

1

27
9,

1

27
9,

1

27
9,

1

27
9,

1

28
7,

5

28
7,

5

28
7,

5

28
7,

5

28
7,

5

29
9,

0
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от котельной Терапия (покупка ТЭ ВЭК)

31
8,

5

31
8,

5

31
8,

5

31
8,

5

31
8,

5

31
8,

5

31
8,

5

31
8,

5

31
8,

5

31
8,

5

31
8,

5

31
8,

5

31
8,

5

31
8,

5

31
8,

5

31
8,

5

31
8,

5

31
8,

5

31
8,

5

31
8,

5

от котельной РМЗ мкр. Ветстанции (покупка ТЭ ВЭК)

17
3,

1

17
3,

1

17
3,

1

17
3,

1

17
3,

1

17
3,

1

17
3,

1

17
3,

1

17
3,

1

17
3,

1

17
3,

1

17
3,

1

17
3,

1

17
3,

1

17
3,

1

17
3,

1

17
3,

1

17
3,

1

17
3,

1

17
3,

1

от котельной РМЗ мкр. Сельхозтехники (покупка ТЭ ВЭК)

94
5,

0

94
5,

0

94
5,

0

94
5,

0

94
5,

0

94
5,

0

94
5,

0

94
5,

0

94
5,

0

94
5,

0

94
5,

0

94
5,

0

94
5,

0

94
5,

0

94
5,

0

94
5,

0

94
5,

0

94
5,

0

94
5,

0

94
5,

0

от котельной РПБ по ул.Гагарина, Некрасова, Пушкина, 
К.Маркса, пер.Школьный (покупка ТЭ ВЭК)

2 
19

1,
1

2 
19

1,
1

2 
19

1,
1

2 
19

1,
1

2 
19

1,
1

2 
19

1,
1

2 
19

1,
1

2 
19

1,
1

2 
19

1,
1

2 
19

1,
1

2 
19

1,
1

2 
19

1,
1

2 
19

1,
1

2 
19

1,
1

2 
19

1,
1

2 
19

1,
1

2 
19

1,
1

2 
19

1,
1

2 
19

1,
1

2 
19

1,
1

6
Отношение величины технологических потерь тепловой 
энергии, теплоносителя к материальной характеристике 
тепловой сети Гк

ал
/

м
2

2,
49

2,
44

2,
43

2,
43

2,
43

2,
43

2,
43

2,
43

2,
43

2,
43

2,
43

2,
43

2,
43

2,
43

2,
43

2,
43

2,
43

2,
43

2,
43

2,
43

Приложение № 9 к постановлению № 467 от 15.10.2019

пРЕДЕлЬНый РАзМЕР РАСХОДОВ НА СОзДАНИЕ И РЕКОНСТРУКЦИю ОбъЕКТА 
КОНЦЕССИОННОГО СОГлАшЕНИЯ

тыс. руб. без НДС
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2020 2021 2022-2039 Итого

111 613,18 29 265,86 - 140 879,04

Приложение № 10 к постановлению № 467 от 15.10.2019

плАНОВыЕ зНАчЕНИЯ пОКАзАТЕлЕй НАДЕжНОСТИ, КАчЕСТВА, эНЕРГЕТИчЕСКОй 
эФФЕКТИВНОСТИ ОбъЕКТА КОНЦЕССИОННОГО СОГлАшЕНИЯ

№ 
п/п Наименование показателей

Е
д

и
н

. 
и

зм
е

р
.

2
0

2
0

 г
о

д
 

2
0

2
1

 г
о

д
 

2
0

2
2

 г
о

д

2
0

2
3

 г
о

д

2
0

2
4

 г
о

д
 

2
0

2
5

 г
о

д
 

2
0

2
6

 г
о

д

2
0

2
7

 г
о

д

2
0

2
8

 г
о

д

2
0

2
9

 г
о

д
 

2
0

3
0

 г
о

д

2
0

3
1

 г
о

д

2
0

3
2

 г
о

д

2
0

3
3

 г
о

д

2
0

3
4

 г
о

д

2
0

3
5

 г
о

д

2
0

3
6

 г
о

д
 

2
0

3
7

 г
о

д
 

2
0

3
8

 г
о

д
 

2
0

3
9

 г
о

д
 

1 Плановые значения показателей  энергетической 
эффективности

1.1
Удельный расход топлива на производство единицы 
тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов 
источников тепловой энергии, в т. ч.: кг

.у
.т

./
Гк

ал

котельная 23 квартал ул.К.Маркса 22 (дрова)

33
5,

6

33
5,

6

33
5,

6

33
5,

6

33
5,

6

33
8,

2

33
8,

2

33
8,

2

33
8,

2

33
8,

2

34
3,

2

34
3,

2

34
3,

2

34
3,

2

34
3,

2

35
3,

5

35
3,

5

35
3,

5

35
3,

5

35
3,

5

котельная  64 квартал ул.Гагарина 37 а (газ)

16
4,

2

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

котельная  65 квартал ул.Строителей 6 а (уголь)

25
5,

5

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

котельная  66 квартал ул.Гайдара 18 г (уголь)

32
0,

1

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

котельная 67 квартал ул.Дзержинского 134 (уголь)

32
4,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

котельная Вспом.школа ул.Джержинского 138 а (уголь)

32
5,

4

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

котельная Геологов ул.Геологов 2 в (уголь)

32
9,

0

32
9,

0

32
9,

0

32
9,

0

32
9,

0

33
1,

4

33
1,

4

33
1,

4

33
1,

4

33
1,

4

33
6,

4

33
6,

4

33
6,

4

33
6,

4

33
6,

4

34
6,

5

34
6,

5

34
6,

5

34
6,

5

34
6,

5

котельная ДИП (ПНИ) ул.Дзержинского 197 б (уголь)

32
2,

8

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

котельная ДРСУ ул.Пушкина 6 а (уголь)

32
2,

0

32
2,

0

32
2,

0

32
2,

0

32
2,

0

32
4,

4

32
4,

4

32
4,

4

32
4,

4

32
4,

4

32
9,

2

32
9,

2

32
9,

2

32
9,

2

32
9,

2

33
9,

1

33
9,

1

33
9,

1

33
9,

1

33
9,

1
котельная Кирова ул.Кирова 12 (уголь)

32
8,

1

32
8,

1

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

котельная Общежитие ул.Комсомольская 49 б (дрова)

27
2,

9

27
2,

9

27
2,

9

27
2,

9

27
5,

0

27
5,

0

27
5,

0

27
5,

0

27
5,

0

27
9,

1

27
9,

1

27
9,

1

27
9,

1

27
9,

1

28
7,

5

28
7,

5

28
7,

5

28
7,

5

28
7,

5

29
9,

0

котельная Солнечный п.Солнечный ул. Энтузиастов 17 
а (уголь) 33

2,
7

33
2,

7

33
2,

7

33
2,

7

33
5,

2

33
5,

2

33
5,

2

33
5,

2

33
5,

2

34
0,

2

34
0,

2

34
0,

2

34
0,

2

34
0,

2

35
0,

4

35
0,

4

35
0,

4

35
0,

4

35
0,

4

35
0,

4

котельная Школа №1 ул.Кирова 6 (уголь) 

32
6,

2

32
6,

2

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

котельная Лесхоз ул.Революционная 15 (дрова)

32
6,

6

32
6,

6

32
6,

6

32
6,

6

32
9,

0

32
9,

0

32
9,

0

32
9,

0

32
9,

0

33
4,

0

33
4,

0

33
4,

0

33
4,

0

33
4,

0

34
4,

0

34
4,

0

34
4,

0

34
4,

0

34
4,

0

35
7,

8

котельная ПУ 29 ул.Революционная 73 (газ)

16
0,

2

16
0,

2

16
0,

2

16
0,

2

16
1,

4

16
1,

4

16
1,

4

16
1,

4

16
1,

4

16
3,

8

16
3,

8

16
3,

8

16
3,

8

16
3,

8

16
8,

7

16
8,

7

16
8,

7

16
8,

7

16
8,

7

16
8,

7

котельная Агролицей № 45 ул.Дзержинского 201 (газ)

15
7,

6

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

котельная Сосновка пер.Сосновка 13 (дрова)

24
4,

6

24
4,

6

24
4,

6

24
4,

6

24
6,

4

24
6,

4

24
6,

4

24
6,

4

24
6,

4

25
0,

1

25
0,

1

25
0,

1

25
0,

1

25
0,

1

25
7,

6

25
7,

6

25
7,

6

25
7,

6

25
7,

6

25
7,

6

котельная Мехколонна Заводской (уголь)

32
6,

2

32
6,

2

32
6,

2

32
6,

2

32
8,

7

32
8,

7

32
8,

7

32
8,

7

32
8,

7

33
3,

6

33
3,

6

33
3,

6

33
3,

6

33
3,

6

34
7,

0

34
7,

0

34
7,

0

34
7,

0

34
7,

0

34
7,

0
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котельная БМК 5,5 Мвт (вместо ПНИ, Агролицей №45) 
(газ) 0,

0

16
0,

5

16
0,

5

16
0,

5

16
0,

5

16
0,

5

16
1,

7

16
1,

7

16
1,

7

16
1,

7

16
1,

7

16
4,

1

16
4,

1

16
4,

1

16
4,

1

16
4,

1

16
9,

1

16
9,

1

16
9,

1

16
9,

1

котельная БМК 6,5 Мвт (вместо 65 квартал, 66 квартал, 
67 квартал, Вспом.школа) (газ) 0,

0

16
0,

5

16
0,

5

16
0,

5

16
0,

5

16
0,

5

16
1,

7

16
1,

7

16
1,

7

16
1,

7

16
1,

7

16
4,

1

16
4,

1

16
4,

1

16
4,

1

16
4,

1

16
9,

1

16
9,

1

16
9,

1

16
9,

1

котельная БМК 3,5 Мвт (вместо Кирова, школа №1) (газ) 0,
0

0,
0

16
0,

5

16
0,

5

16
0,

5

16
0,

5

16
0,

5

16
1,

7

16
1,

7

16
1,

7

16
1,

7

16
1,

7

16
4,

1

16
4,

1

16
4,

1

16
4,

1

16
4,

1

16
9,

1

16
9,

1

16
9,

1

1.2 величина технологических потерь при передаче 
тепловой энергии по тепловым сетям, в т. ч.: Гк

ал

17
 4

16
,5

18
 0

16
,6

18
 1

10
,4

18
 1

10
,4

18
 1

10
,4

18
 1

10
,4

18
 1

10
,4

18
 1

10
,4

18
 1

10
,4

18
 1

10
,4

18
 1

10
,4

18
 1

10
,4

18
 1

10
,4

18
 1

10
,4

18
 1

10
,4

18
 1

10
,4

18
 1

10
,4

18
 1

10
,4

18
 1

10
,4

18
 1

10
,4

котельная 23 квартал ул.К.Маркса 22

12
4,

5

12
4,

5

12
4,

5

12
4,

5

12
4,

5

12
4,

5

12
4,

5

12
4,

5

12
4,

5

12
4,

5

12
4,

5

12
4,

5

12
4,

5

12
4,

5

12
4,

5

12
4,

5

12
4,

5

12
4,

5

12
4,

5

12
4,

5

котельная 64 квартал ул.Гагарина 37 а

66
8,

9

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

котельная 65 квартал ул.Строителей 6 а

25
1,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

котельная 66 квартал ул.Гайдара 18 г
1 

50
3,

7

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

котельная 67 квартал ул.Дзержинского 134 

34
5,

2

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

котельная Вспом.школа ул.Джержинского 138 а

43
7,

6

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

котельная Геологов ул.Геологов 2 в

45
9,

1

45
9,

1

45
9,

1

45
9,

1

45
9,

1

45
9,

1

45
9,

1

45
9,

1

45
9,

1

45
9,

1

45
9,

1

45
9,

1

45
9,

1

45
9,

1

45
9,

1

45
9,

1

45
9,

1

45
9,

1

45
9,

1

45
9,

1

котельная ДИП (ПНИ) ул.Дзержинского 197 б

39
9,

9

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

котельная ДРСУ ул.Пушкина 6 а

20
3,

4

20
3,

4

20
3,

4

20
3,

4

20
3,

4

20
3,

4

20
3,

4

20
3,

4

20
3,

4

20
3,

4

20
3,

4

20
3,

4

20
3,

4

20
3,

4

20
3,

4

20
3,

4

20
3,

4

20
3,

4

20
3,

4

20
3,

4

котельная Кирова ул.Кирова 12

83
2,

0

83
2,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

котельная Общежитие ул.Комсомольская 49 б 0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

котельная Солнечный п.Солнечный ул. Энтузиастов 17 а
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котельная Школа №1 ул.Кирова 6
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котельная Лесхоз ул.Революционная 15
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котельная ПУ 29 ул.Революционная 73
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котельная Агролицей № 45 ул.Дзержинского 201
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котельная Сосновка пер.Сосновка 13 60
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котельная Мехколонна Заводской
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котельная БМК 5,5 Мвт (вместо ПНИ, Агролицей №45) 0,
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котельная БМК 6,5 Мвт (вместо 65 квартал, 66 квартал, 
67 квартал, Вспом.школа) 0,

0
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от котельной ЦТП-1 (покупка ТЭ ВТСК)
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от котельной ЦТП-2 (покупка ТЭ ВТСК)
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от котельной ЦТП-3 (покупка ТЭ ВТСК)
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от котельной ЦТП-4 (покупка ТЭ ВТСК)
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от котельной ЦТП-5 (покупка ТЭ ВТСК)
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от котельной ЦТП-6 (покупка ТЭ ВТСК)
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от котельной ЦТП-7 (покупка ТЭ ВТСК)
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от котельной ЦТП-8 (покупка ТЭ ВТСК)
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от котельной Терапия (покупка ТЭ ВЭК)
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от котельной РМЗ мкр. Ветстанции (покупка ТЭ ВЭК)
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от котельной РМЗ мкр. Сельхозтехники (покупка ТЭ 
ВЭК) 94
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от котельной РПБ по ул.Гагарина, Некрасова, Пушкина, 
К.Маркса, пер.Школьный (покупка ТЭ ВЭК)
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1.3
отношение величины технологических потерь тепловой 
энергии, теплоносителя к материальной характеристике 
тепловой сети Гк

ал
/

м
2
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2 Показатели надежности объектов теплоснабжения

2.1
Количество прекращений подачи тепловой энергии, 
теплоносителя в результате технологических нарушений 
на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей, ед./км ед

./
км
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0,
01

0,
01

0,
01

0,
01

2.2

Количество прекращений подачи тепловой энергии, 
теплоносителя в результате технологических нарушений 
на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час 
установленной мощности, ед./Гкал ед

./
Гк

ал

0,
0
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0
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0

0,
0

0,
0
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0
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0
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0,
0

0,
0

3
Прочие показатели, направленные на достижение 
показателей энергетической эффективности, в том 
числе:

3.1
Наличине централизованной системы управления 
(диспетчеризации) и учета потребления и производства 
энергетических ресурсов и подключение к ней да

/н
ет

да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да

3.2

Обеспечение качества подпиточной воды в 
соответствии с Федеральными нормами и правилами 
от 25.03.2014 № 116 Об утверждении Федеральных 
норм и правил в области промышленной безопасности 
«Правила промышленной безопасности опасных 
производственных объектов, на которых используется 
оборудование, работающее под избыточным 
давлением»

да
/н

ет

да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да

3.3 Наличие диагностической лаборатории, 
укомплектованной специалистами и оборудованием да

/
не

т

да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да

3.4
Наличие круглосуточной диспетческой службы и 
укомплектованных аварийных бригад (в соответствии с 
РД 153-34.0-03.150-00) да

/н
ет

да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да

3.5
Наличине системы мониторинга выбросов отходящих 
газов в соответствие с Федеральным законом «Об 
охране окружающей среды» от 21.07.2014 №219-ФЗ да

/н
ет

да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да

3.6 Наличние запаса топлива в соответствие с Приказом 
МинЭнерго Рф от 10.08.2012 №377 да

/
не

т

да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да
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Приложение № 11 к Постановлению №467 от 15.10.2019 года

пОРЯДОК ВОзМЕщЕНИЯ ФАКТИчЕСКИ 
пОНЕСЕННыХ РАСХОДОВ 

КОНЦЕССИОНЕРА, пОДлЕжАщИХ 
ВОзМЕщЕНИю В СООТВЕТСТВИИ С 

НОРМАТИВНыМИ пРАВОВыМИ АКТАМИ 
РОССИйСКОй ФЕДЕРАЦИИ В СФЕРЕ 

ТЕплОСНАбжЕНИЯ И НЕ ВОзМЕщЕННыХ 
ЕМУ НА МОМЕНТ ОКОНчАНИЯ СРОКА 

ДЕйСТВИЯ КОНЦЕССИОННОГО 
СОГлАшЕНИЯ

1. Возмещение фактически понесенных расходов концессио-
нера, подлежащих возмещению в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабже-
ния и не возмещенных ему на момент окончания срока действия 
концессионного соглашения, осуществляется концедентом. 

Возмещение расходов на создание и (или) реконструкцию объ-
екта концессионного соглашения осуществляется в денежной 
форме за счет бюджетных средств местного бюджета муници-
пального образования «Вельское» Вельского муниципального 
района Архангельской области на расчетный счет концессионера. 

2. Возмещение расходов, фактически понесенных Концесси-
онером и не возмещенных ему на дату окончания действия на-
стоящего Соглашения, может быть осуществлено при условии 
продления срока действия Соглашения на период, достаточный 
для возмещения указанных расходов Концессионера, но не более 
чем на пять лет или при условии возмещения указанных расходов 
с учетом нормы доходности инвестированного капитала.

3. Концессионер предоставляет концеденту экономически обо-
снованные расчеты размера невозмещенных на момент оконча-
ния срока действия концессионного соглашения расходов с при-
ложением подтверждающих документов, а также расчет периода, 
на который может быть продлен срок действия концессионного 
соглашения и в течение которого будут возмещены расходы кон-
цессионера за счет тарифов на услуги теплоснабжения.

Концедент проверяет представленные документы на предмет 
достоверности и правильности расчетов и согласовывает размер 
расходов, подлежащих возмещению, в течение 30 (тридцати) ра-
бочих дней со дня представления документов.

Если в процессе проверки документов концедентом выявлены 
факты недостоверности информации, ошибки расчетов и прочие 
недостатки, документы возвращаются концессионеру на дора-
ботку с указанием причин возврата.

После согласования размера невозмещенных на момент окон-

чания срока действия концессионного соглашения расходов, 
концессионером и концедентом готовятся изменения в кон-
цессионное соглашение в части продления срока действия кон-
цессионного соглашения, которые подлежат согласованию с 
антимонопольным органом в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

После согласования изменений с антимонопольным органом 
стороны подписывают дополнительное соглашение об измене-
нии срока действия концессионного соглашения.

4. При принятии концедентом решения об отказе от продления 
срока действия концессионного соглашения возмещение невоз-
мещенных на дату окончания действия концессионного соглаше-
ния расходов концессионера подлежит компенсации из бюджета 
концедента. Возмещение расходов концессионера в этом случае 
производится в срок не позднее 1 (одного) года с даты подтверж-
дения расходов, но не может превышать 2 (два) года с даты окон-
чания концессионного соглашения.

5. При выполнении концессионером работ по строительству (ре-
конструкции) объекта концессионного соглашения надлежащего 
качества, соответствующих требованиям, установленным насто-
ящим концессионным соглашением и не завершенных на дату 
истечения срока действия концессионного соглашения, соответ-
ствующие расходы концессионера подлежат компенсации, а ре-
зультат фактически завершенных работ передается концеденту 
на основании акта приема-передачи.

пОСТАНОВлЕНИЕ № 462 ОТ 15 ОКТЯбРЯ 
2019 ГОДА  

Об отчете, об исполнении бюджета муниципального обра-
зования «Вельское» за 9 месяцев 2019 года.

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса РФ и По-
ложения «О бюджетном процессе в МО «Вельское», утвержденно-
го решением Совета депутатов МО «Вельское» от 17.06.2008 года 
№266, постановляю:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета МО «Вельское» за 9 
месяцев 2019 года:

- по доходам бюджета в соответствии с приложением №1 к на-
стоящему постановлению;

- по источникам финансирования дефицита бюджета в соответ-
ствии с приложением №2 к настоящему постановлению;

-  по расходам по разделам и подразделам классификации рас-
ходов бюджетов РФ в соответствии с приложением №3 к настоя-
щему постановлению;

- по расходам в разрезе распорядителей средств бюджета в со-
ответствии с приложением № 4 к настоящему постановлению.

Глава муниципального образования «Вельское» Д.В. Ежов

Приложение № 1

ИСпОлНЕНИЕ   ДОХОДОВ бюДжЕТА  МУНИЦИпАлЬНОГО ОбРАзОВАНИЯ «ВЕлЬСКОЕ»  
зА 9 МЕСЯЦЕВ 2019 ГОД

Наименование показателей КбК
 план  

на 2019  
год

 Уточненный 
план на  

2019 год

Исполнено  
на 01.10. 

2019 г.

отклонение 
от плана за 

год

% испол-
нения

 Отчисления налога на доходы физических лиц 00010102000013000110 43200 44400 31122,318 13277,682 70,1

 Отчисление единого сельхозналога 00010503000013000110 11 11 5,547 5,453 0,0

Налог на имущество физических лиц 00010601030130000110 4500 4500 1410,072 3089,928 31,3

Земельный налог 00010606000130000110 20500 20500 13282,093 7217,907 64,8

Акцизы на нефтепродукты 00010302000013000110 5132,4 5132,4 4152,397 980,003 80,9

24570,973 67,0

Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества 5269,8 5269,8 4567,868 701,932 86,7

в том числе 0 0,0

 - От сдачи в аренду земельных участков 00011105010000000120 4070 4070 3634,643 435,357 89,3
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 - От сдачи в аренду имущества 00011105035130000120 1199,8 1199,8 933,225 266,575 77,8

Доходы поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуэтацией 
имущества поселений

00011109045130000120 3600 3600 3235,584 364,416 89,9

Прочие доходы бюджета поселение от оказания услуг 
и возмещение затрат бюджета поселения 00011303050100000130 850 850 914,032 -64,032 107,5

Доходы от продажи земельных участков 00011406000130000430 500 500 1052,744 -552,744 210,5

Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности поселений 78611402053130000430 3818,7 208 3610,7 5,4

Прочие безвозмездные поступления 78620705030130000180 163,303 -163,303

 Итого неналоговых доходов 10219,8 14038,5 10141,531 3896,969 72,2

Всего собственных доходов 83563,2 88581,9 60113,958 28467,942 67,9

Прочие субсидии на содержание дорог и 
привокзальной площади 78620204014130000150 1375 659,714 715,286 48,0

Прочие субсидии бюджетам поселений на 
обустройство объектов городской инфраструктуры, 
парковых зон в рамках программы «Спорт Беломорье»

78620202999100000150 3069,762 3069,762 100

Прочие субсидии бюджетам поселений на содержание 
и ремонт дорог 78620202999100000150 16238,209 100

Межбюджетные трансферты на развитие ТОС 
Архангельской области 2014-2020гг. 78620202999100000150 600 600 600 100

Дотации бюджетам поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 78620201001130000150 6306,8 6306,8 4730,1 1576,7 75,0

Субсидии бюджетам городских поселений на 
поддержку муниципальных программ формирования 
современной городской среды

78620225555130000150 14911,037 13233,258 1677,779 88,7

Прочие межбюджетные трансферты из районного 
бюджета,передаваемые бюджетам поселений 78620249999130000150 31,914 31,914 0 100,0

Субвенция по созданию и функционированию 
административных комиссий 78620230024100000150 75 75 56,25 18,75 75,0

Итого безвозмездных и безвозвратных перечислений. 6981,800 42607,722 22380,998 20226,724 52,5

Всего доходов 90545,000 131189,622 82494,956 48694,666 62,9

Приложение № 2

ИСпОлНЕНИЕ пО ИСТОчНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА бюДжЕТА 
МУНИЦИпАлЬНОГО ОбРАзОВАНИЯ «ВЕлЬСКОЕ» зА  9 МЕСЯЦЕВ  2019 ГОД

Ед.изм. Тыс.руб.

Наименование

код  
бюджетной 

класси- 
фикации

план  
на 2019 год, 

тыс. руб.

Уточненный 
план  

на 2019 г.  
тыс.руб.

Исполнение  
на 01.10. 

2019 г.  
тыс.руб.

%  
испол-
нения 

Отклонение  
от  годового 

плана  
тыс.руб.

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

000 01 02 00 00 
00 0000 000

5970,0 0,000 0 0,0 0,000

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

000 01 02 00 00 
00 0000 700 18000,0 12030,000 0,0 0 0

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом 
поселения в валюте Российской Федерации

000 01 02 00 00 
10 0000 710

18000,0 12030,000

Погашение кредитов, предоставленных кредитными 
организациями в валюте Российской Федерации

000 01 02 00 00 
00 0000 800

12030,0 12030,000 0

Погашение бюджетом поселения кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской Федерации

000 01 02 00 00 
10 0000 810

12030,0 12030,0 0,0 12030,000

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

000 01 03 00 00 
00 0000 000

0,0 0,0 0

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

000 01 03 00 00 
00 0000 700

0,0 0,0 0

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетом поселения в валюте 
Российской Федерации

000 01 03 00 00 
10 0000 710 0,0 0,0
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Погашение бюджетных кредитов, полученных от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

000 01 03 00 00 
00 0000 800 0,0 0,0 0 0 0

Погашение бюджетом поселения кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

000 01 03 00 00 
10 0000 810 0,0 0,0 0 0 0

Изменение остатков средств на счетах по учёту средств 
бюджета

000 01 05 00 00 
00 0000 000 2030,000  8 828,495   -7884,509 -89,3 16713,004

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 
00 0000 500 107945,0 143219,622 82494,956 57,6 60724,666

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 
00 0000 500 107945,0 143219,622 82494,956 57,6 60724,666

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 
00 0000 510 107945,0 143219,622 82494,956 57,6 60724,666

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета 
поселения

000 01 05 02 01 
10 0000 510 107945,0 143219,622 82494,956 57,6 60724,666

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 
00 0000 600 109975,0 152048,117 74610,447 49,1 77437,670

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 
00 0000 600 109975,0 152048,117 74610,447 49,1 77437,670

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 
00 0000 610 109975,0 152048,117 74610,447 49,1 77437,670

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 
поселения

000 01 05 02 01 
10 0000 610 109975,0 152048,117 74610,447 49,1 77437,670

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов

000 01 06 00 00 
00 0000 000 0,0 0,0

Исполнение государственных и муниципальных гарантий в 
валюте Российской Федерации

000 01 06 04 00 
00 0000 000 0,0 0,0

Исполнение государственных и муниципальных гарантий в 
валюте Российской Федерации в случае, если исполнение 
гарантом государственных и муниципальных гарантий ведёт 
к возникновению права регрессного требования гаранта 
к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав 
требования бенефициара к принципалу

000 01 06 04 00 
00 0000 800

Исполнение муниципальных гарантий поселения в валюте 
Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом 
государственных и муниципальных гарантий ведёт к 
возникновению права регрессного требования гаранта 
к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав 
требования бенефициара к принципалу

000 01 06 04 00 
10 0000 810

Итого источников  финансирования дефицита бюджета 8000,000 8828,495 -7884,509 -89,31 16713,004

Всего  доходов с  учетом источников 95466,0 140018,117 74610,447 53,29 65407,670

Приложение № 3

«ИСпОлНЕНИЕ РАСХОДНОй чАСТИ пО ФУНКЦИОНАлЬНОй КлАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ 
бюДжЕТА МО «ВЕлЬСКОЕ» зА 9 МЕСЯЦЕВ 2019 Г.»

Ед. изм. Руб.

Код по 
ФКР

Наименование расхода

план Исполнение 
за 9 месяцев 

2019 г.

% исполнения Отклонение

на 2019 год
от годовых 
назначений

от годовых 
назначений

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 22 948 000,00 15 562 860,32 67,82 7 385 139,68

0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

1 449 000,00 939 646,20 64,85 509 353,80

0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований

1 054 000,00 607 752,16 57,66 446 247,84

0104
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

18 764 000,00 13 200 238,98 70,35 5 563 761,02

0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

349 000,00 263 297,48 75,44 85 702,52

0111 Резервные фонды 600 000,00 0,00 600 000,00

0113 Другие общегосударственные вопросы 732 000,00 551 925,50 75,40 180 074,50
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0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1 693 000,00 515 788,45 30,47 1 177 211,55

0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

693 000,00 414 374,94 59,79 278 625,06

0310 Обеспечение пожарной безопасности 700 000,00 45 809,51 6,54 654 190,49

0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

300 000,00 55 604,00 18,53 244 396,00

0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 40 703 209,00 13 153 460,32 32,32 27 549 748,68

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 38 913 209,00 13 002 660,32 33,41 25 910 548,68

0412 Другие вопросы в области национальной экономики 1 790 000,00 150 800,00 8,42 1 639 200,00

0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 59 033 145,51 37 438 756,13 63,42 21 594 389,38

0501 Жилищное хозяйство 7 319 188,00 4 371 304,11 59,72 2 947 883,89

0502 Коммунальное хозяйство 10 526 306,82 5 165 194,77 49,07 5 361 112,05

0503 Благоустройство 41 187 650,69 27 902 257,25 67,74 13 285 393,44

0700 ОБРАЗОВАНИЕ 271 000,00 186 797,85 68,93 84 202,15

0707 Молодежная политика 271 000,00 186 797,85 68,93 84 202,15

0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 10 583 000,00 7 132 238,23 67,39 3 450 761,77

0801 Культура 10 583 000,00 7 132 238,23 67,39 3 450 761,77

1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 260 000,00 128 104,56 49,27 131 895,44

1001 Пенсионное обеспечение 5 000,00 0,00 5 000,00

1003 Социальное обеспечение населения 255 000,00 128 104,56 50,24 126 895,44

1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 3 726 762,00 492 441,00 13,21 3 234 321,00

1101 Физическая культура 657 000,00 492 441,00 74,95 164 559,00

1102 Массовый спорт 3 069 762,00 0,00 3 069 762,00

1300 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 800 000,00 0,00 800 000,00

1301 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 0,00 0,00 800 000,00

ИТОГО 140 018 
116,51

74 610 
446,86 53,29 65 407 

669,65

Приложение № 4

ИСпОлНЕНИЕ  РАСХОДОВ бюДжЕТА МО «ВЕлЬСКОЕ» зА  9 МЕСЯЦЕВ  2019 ГОДА  
пО бюДжЕТОпОлУчАТЕлЯМ пОДРАзДЕлАМ ФУНКЦИОНАлЬНОй КлАССИФИКАЦИИ 

РАСХОДОВ бюДжЕТОВ РФ

Наименование
план  Уточненный план Фактическое исполнение Отклонение от 

плана тыс.руб.На 2019 год на  2019 год Исполнение на 01.10.19 г. % исполнение к плану 

Администрация МО «Вельское» 87512,000 129535,117 67578,209 52,2 61956,908

МКУК «Дворец культуры и 
спорта» 

10433,000 10483,000 7032,238 67,1 3450,762

Итого 97945,000 140018,117 74610,447 53,29 65407,670

СВЕДЕНИЯ О чИСлЕННОСТИ МУНИЦИпАлЬНыХ СлУжАщИХ И РАбОТНИКОВ 
МУНИЦИпАлЬНыХ УчРЕжДЕНИй МУНИЦИпАлЬНОГО ОбРАзОВАНИЯ «ВЕлЬСКОЕ» зА 9 

МЕСЯЦЕВ 2019 ГОД 

N  
п/п показатель                численность (единиц)  

Фактические затраты на  денежное   
содержание  (тыс. руб)  

1   Выборные должности                        2 1220,8

2    Работников в администрации всего, в том числе: 30,6 8974,5

2.1 Муниципальные служащие в администрации                           28,5 8556,0

3   Работники муниципальных учреждений всего, в том числе: 11,6 3800,9

3.1 работники культуры 11,6 3800,9
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